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Gex

ACCORDO QUADRO

Per regolare I'esecuzione dei servizi di risanamento murale, imbiancatura ed affine
FRA

La GEAT s.r.], con sede in Riccione (RN), Via Lombardia n. 17, C.F. e P.IVA 02418910408, nella persona del suo
Presidente, Dott. Fabio Gallj, il quale interviene nel presente atto in nome e per conto di GEAT, successivamente
denominata “Committente”;

E
I'ITMpPresa wueesssessssnnyy, CON S€dE N e (e @lla Via e P.IVA . , iscritta alla CCIAA di
................ aln , di seguito anche “Appaltatore” o “Impresa”, in persona del Sig. ...................... nella

sua qualita di Legale Rappresentante.
PREMESSO CHE

- la stazione appaltante ha la necessita di affidare - mediante Accordo Quadro - I'esecuzione dei servizi
di risanamento murale, imbiancatura ed affine;

- inrelazione ad una pluralita d’'interventi manutentivi non programmati e di natura ordinaria, si ritiene
necessario pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui
far risultare le condizioni alle quali I'appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori e
forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti applicativi;

- ai fini suddetti e stata indetta procedura negoziata, ai sensi dell’articolo 54 del d.Igs. n. 50/2016, a
seguito della quale e risultata affidataria I'Impresa predetta;
si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sara in seguito
indicato anche con il termine “accordo”.

ARTICOLO 1 - DEFINIZIONI E RICHIAMO PREMESSE

1. Vengono stabilite ai fini dell'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro le seguenti

definizioni:
Stazione Appaltante: Geat s.r.l, con sede in Riccione (RN) alla Via Lombardia n. 17, P1 02418910408
Appaltatore: ... ivemvemne s s s e s aggiudicatario dell’accordo quadro

Parti: Stazione appaltante e Appaltatore

Specifiche tecniche: Prescrizioni tecniche previste dall’art. 68 d.lgs. n. 50/2016

Accordo Quadro: Il presente atto di conferimento di incarico

Contratto applicativo: modulo d’ordine-ordine di lavoro: conterra di regola le indicazioni necessarie ad
espletare l'intervento- da intendersi vincolante dal momento della ricezione da parte dell’Affidatario -
trasmesso dalla Stazione appaltante e con il quale viene data esecuzione al presente accordo

POS: Piano Operativo di Sicurezza

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi di Interferenza

Regolamento generale: d.P.R.n. 207/2010

Codice: d.Igs. n. 50/2016

Lavori di manutenzione: si intendono in via esemplificativa e non esaustiva le seguenti attivita:

A. Manutenzione ordinaria e pronto intervento : si intende in via esemplificativa e non esaustiva attivita
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di ripresa e/o rinnovamento di parti o in toto di superfici gia tinteggiate, di qualsivoglia colore e/o tipo
di prodotto, previa, ove necessario, 'esecuzione di tutti i trattamenti necessari con prodotti battericidi
per impedire il formarsi di muffe e/o la risalita per capillarita dell'umidita dalle fondazione dei muri non
adeguatamente impermeabilizzate, nonché opere complementari, pertinenziali e necessarie (ovvero a
titolo esemplificativo le opere edili per il ripristino e/o bonifica di porzioni di intonaco ammalorato, esso
sia di tipo tradizionale, premiscelato, a scaiola, ecc.) oltre all'imbiancatura di superfici nuove a tre mani a
finire, nonché altri elementi di qualsivoglia materiale e forma. gli edifici facenti parte del patrimonio
immobiliare dei Comuni di Riccione e Misano.

B. Manutenzione straordinaria: Si intende con manutenzione straordinaria, in genere l'insieme delle
azioni migliorative (manutenzione migliorativa), la manutenzione preventiva rilevante (quali ad
esempio revisioni, che aumentano il valore dei sistemi e/o ne prolungano la longevita), ed in taluni casi
anche correttive (manutenzione correttiva), quando l'intervento correttivo aumenta in modo
significativo il valore residuo e/o la longevita del sistema, il cui scopo non & dettato da una esigenza
impellente di ripristinare il livello ottimale di funzionamento, ma piuttosto da una gestione economica,
nel tempo, del sistema mantenuto. Tempi di intervento da tre a trenta giorni.

Le premesse, le definizioni concordate, gli allegati e tutti i documenti richiamati nel presente accordo

costituiscono parte integrante e sostanziale della stesso ed assumono ad ogni effetto valore di patto.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELL’ACCORDO

Il presente Accordo disciplina, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del Codice, mediante condizioni generali
stabilite in via preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi per i servizi di tinteggiatura, nonché ad
altre opere similari occorrenti alla riparazione di porzioni di opere murarie e sue pertinenze risultanti
necessarie di tale attivita ripartiva. Con il presente accordo la Stazione Appaltante affida all’appaltatore, che
accetta, alle condizioni contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si
impegna sin d’ora ad eseguire i predetti servizi

L’esecuzione di tutti i lavori di manutenzione, sia ordinaria che straordinaria, dovra in generale garantire la

continuita della fruibilita delle infrastrutture interessate e pertanto dovranno essere predisposte, di

concerto con la Stazione Appaltante, tutte le metodologie d’intervento che risultino necessarie, al fine di

eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi all’esecuzione dei lavori

stessi. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a eseguire le prestazioni a regola

d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le disposizioni, anche amministrative, vigenti o

entrate in vigore durante 'esecuzione dell’Accordo Quadro.

In questo accordo si intendono incluse tutte le seguenti attivita e/o lavorazioni:

- Opere provvisionali, ponteggi, castelli, centine

- Opere per impianto fisso di cantiere

- Sicurezza

- Segnaletica di sicurezza

L’esecuzione dei servizi & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'’Appaltatore deve

conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.

Con la presentazione dell’'offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni all'uopo richieste,

I'’Appaltatore attesta:

a di avere effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per I'esecuzione dei
lavori, nonché della disponibilita di attrezzature adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori
previsti nell’accordo quadro;

b di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area dell'intervento,
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ed i lavori necessari per la conduzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria oggetto
dell’accordo quadro;

¢ di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, attrezzature e
personale specializzato tali da permettere I'esecuzione dei lavori compresi nell’accordo quadro;

d di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la cui
giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai propri incaricati
le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle attivita previste negli immobili
interessati, assumendo a proprio carico la responsabilita per danni determinati da eventuali
inosservanze;

e di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l'esecuzione del singolo
intervento (contratto applicativo/Ordine di Lavoro) ed a rispettare il relativo crono-programma.

Tutti gli interventi manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati e specificati di volta in volta

all’Appaltatore con I'emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati dal responsabile del

procedimento.

I contratti applicativi avranno la forma di Ordine di Lavoro/Modulo d’Ordine e si intenderanno conclusi

all’atto del loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun ordine di lavoro verranno disposte le

prescrizioni tecniche d’intervento con le seguenti modalita:
¢ Immediato - inizio entro n. 1 (una) ora - per indice di gravita altissimo; rischio concreto per la salute
e per la sicurezza delle persone e/o delle cose, o vi sia concreto rischio di interruzione di pubblico
servizio in corso di svolgimento
¢ Emergenza - inizio entro n. 4 (quattro) ore - per indice di gravita alto; possibile rischio per la salute
e per la sicurezza, o vi sia rischio per lo svolgimento delle attivita in corso, o vi sia pericolo di
interruzione dei servizi o esista il pericolo di danni gravi a persone e/o a cose
¢ Urgenza - inizio entro n. 24 (ventiquattro) ore - per indice di gravita medio; parziale compromissione
dell’attivita svolta, si venga a determinare una scarsa efficienza nel funzionamento dell’elemento tecnico
o dell'unita tecnologica, quando sia possibile il rischio di danno alle cose;
¢ Normale - inizio entro ore 72,00 (settantadue) - per indice di gravita del guasto basso; inconveniente
secondario per le attivita che si stanno svolgendo - funzionamento del servizio entro la soglia di
accettazione;
¢ Programmato - inizio da concordare - per indice di gravita del guasto molto basso; inconveniente
minimo per le attivita che si sta svolgendo - funzionamento del servizio entro la soglia di accettazione.

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterra di regola le seguenti indicazioni:

a l'oggetto degli interventi da eseguire;

la descrizione e consistenza delle lavorazioni e delle forniture in opera;

il luogo interessato dagli interventi;

il crono-programma dei lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessita;

i termini utili per 'esecuzione dei lavori;

~N 0o Q a0 o

i documenti previsti per la sicurezza (PSC, ecc.);

Il Responsabile del Procedimento, nella fase di predisposizione del singolo modulo d’ordine, qualora, in
rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le precedenti indicazioni
insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a modificarle.

L’Appaltatore rispondera verso la stazione appaltante del risultato sopra indicato rimanendo obbligato, in
caso di non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a suo totale
carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la stazione appaltante, ivi compresi gli
oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni all'esercizio degli immobili interessati.
L’'inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti applicativi
emessi in dipendenza del presente accordo, da facolta alla stazione appaltante di risolvere il presente
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accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai sensi dell’articolo 1382 del c.c.,
salvo il risarcimento del maggior danno.

L’Appaltatore non avra nulla a pretendere in relazione al presente Accordo Quadro, fintantoché la
stazione appaltante non dara esecuzione ai contratti applicativi.

L’Appaltatore riconosce che tutti i corrispettivi previsti nel presente Accordo Quadro comprendono e
compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto in nessun caso potra
richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

ARTICOLO 3 - TERMINI DI VALIDITA DELL’ACCORDO-PROROGHE

Il termine di validita contrattuale del presente accordo viene stabilito in giorni 1095
(millenovantacinque) indipendentemente del fatto che I'importo contrattuale non venga raggiunto
in tale termine e salvo, invece, che 'importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore.

Il suddetto termine decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di avvio dei servizi.

Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l'esecuzione o il completamento di servizi
richiesti con contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante, esso si intendera prorogato del tempo
previsto dal contratto applicativo per 'ultimazione.

Detta protrazione dei termini non dara all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di
qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualita nella determinazione dei prezzi di tariffa, che
comprendono e compensano ogni relativo onere.

Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di validita
contrattuale del presente accordo.

Ciascun intervento di cui all'articolo 2 dovra essere eseguito entro il periodo di termine utile specificamente
previsto nel rispettivo contratto applicativo, con tempi massimi di intervento di seguito descritti:
Immediato - inizio entro n. 1 (una) ora - per indice di gravita altissimo; rischio concreto per la salute e per
la sicurezza delle persone e/o delle cose, o vi sia concreto rischio di interruzione di pubblico servizio in
corso di svolgimento

Emergenza - inizio entro n. 4 (quattro) ore - per indice di gravita alto; possibile rischio per la salute e per
la sicurezza, o vi sia rischio per lo svolgimento delle attivita in corso, o vi sia pericolo di interruzione dei
servizi o esista il pericolo di danni gravi a persone e/o a cose

Urgenza - inizio entro n. 24 (ventiquattro) ore - per indice di gravita medio; parziale compromissione
dell’attivita svolta, si venga a determinare una scarsa efficienza nel funzionamento dell’elemento tecnico o
dell'unita tecnologica, quando sia possibile il rischio di danno alle cose;

Normale - inizio entro ore 72,00 (settantadue) - per indice di gravita del guasto basso; inconveniente
secondario per le attivita che si stanno svolgendo - funzionamento del servizio entro la soglia di
accettazione;

Programmato - inizio da concordare - per indice di gravita del guasto molto basso; inconveniente minimo
per le attivita che si sta svolgendo - funzionamento del servizio entro la soglia di accettazione.

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale andamento
stagionale favorevole. In particolare per interventi in scuole ed uffici potrebbero essere privilegiati periodi
di chiusura, quali vacanze natalizie, pasquali, estive, inclusi i giorni festivi.

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente comma 3.

[ servizi oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono soggetti alle
condizioni ed alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel presente accordo, i quali tutti formano
parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non siano materialmente allegati al presente
accordo, in quanto I’Appaltatore dichiara di averli conosciuti ed accettati, come li conosce ed accetta, senza
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eccezione alcuna.

. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall'osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai

documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorita che hanno
giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati.

ARTICOLO 4 - DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del D. M. LL. PP. n. 145/2000
(d’ora in avanti C.G.A.); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le
assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L’Appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del C.G.A., le generalita delle
persone autorizzate a riscuotere.

Qualora I'Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione Appaltante, ai
sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea,
sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal direttore
tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del presente accordo quadro in
rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del
direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con
I'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri
soggetti operanti nel cantiere.

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione
del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del
personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave negligenza. L’Appaltatore € in tutti i casi
responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o
della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

I soggetti indicati dall'Impresa ai quali viene affidato I'incarico di direttore tecnico sono qualificati

ed idonei allo svolgimento dell’incarico.

Al direttore tecnico di cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al precedente comma 3, competono

le seguenti responsabilita:

a. gestire ed organizzare il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori;

b. garantire la sua presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;

c. osservare e far osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere le prescrizioni contenute nei piani di
sicurezza;

d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti presenti in
cantiere o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonesta;

e. vietare I'ingresso alle persone non addette ai lavori e non espressamente autorizzate.

L’Appaltatore & in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall'inosservanza e trasgressione delle

prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti vigenti.

Il Direttore dei servizi puo rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di cantiere

e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i rapporti relativi al

presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione, senza che spetti all’Appaltatore alcun compenso a titolo

di indennizzo.
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ARTICOLO 5 - IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO

L’'importo complessivo presunto dell’accordo quadro & pari ad Euro 70.000,00 (diconsi settantamila/00).
Detto importo & cosi composto:
a. € 67.000,00 (euro sessantasettemila/00) importo presunto complessivo per gli interventi manutentivi

oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per la sicurezza.
b. €3.000,00(euro tremila/00), importo presunto stimato degli oneri per la sicurezza

Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli
interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, I'importo
delle stesse deve intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno costituire per
I’Appaltatore motivo di rivalsa e/o di opposizione alcuna.

La Stazione Appaltante non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento dell'importo

dell’accordo che € meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione della cauzione.

L’Appaltatore per contro e vincolato all’esecuzione dei servizi e delle forniture in opera che, in base al

presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante qualunque

risulti essere 'importo complessivo finale dei contratti applicativi medesimi nei limiti definiti dal presente
accordo quadro.

Per i servizi oggetto del presente accordo non & concessa alcuna anticipazione sull'importo contrattuale.

ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVI

I lavori e le prestazioni oggetto del presente accordo saranno compensati a misura con i prezzi
unitari indicati dalla CCIAA di Rimini in vigore, decurtati della percentuale di sconto offerta
dall’odierno sottoscrivente ed indicata in ......... % (diconsi ............. percento) come da offerta allegata al
presente accordo.

[ prezzi di cui al presente accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie
stime, alle proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano tutti gli oneri, diretti ed indiretti,
nessuno eccettuato, che I’Appaltatore dovra sostenere per consegnare le opere complete ed ultimate, nonché
per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il presente accordo. L’Appaltatore, inoltre,
s'impegna a soddisfare incondizionatamente le richieste e le prescrizioni del Direttore dei Lavori,
dell’'eventuale organo di collaudo e/o agibilita senza alcuna eccezione.

Costituiranno inoltre parte integrante di ciascun contratto applicativo, oltre agli eventuali elaborati, i
capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalita esecutive, obblighi ed oneri di
esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le norme allegate o richiamate nel
presente accordo, ai quali 'Appaltatore dovra scrupolosamente attenersi nella realizzazione di tutti gli
interventi.

Sono tra l'altro compresi e compensati nei prezzi di cui al precedente punto 1, i lavori, le prestazioni e gli
oneri di seguito indicati:

+ tutti gli adempimenti necessari all’effettuazione di ulteriori rilievi, indagini, studi, sperimentazioni, prove,
approvazioni e autorizzazioni che si rendessero necessari;

o tutti gli oneri contemplati dalle prescrizioni esecutive richiamate dal presente ACCORDO e nei suoi
allegati, nonché tutti quelli ulteriori di carattere complementare ed accessorio, che sebbene non specificati,
si rendano necessari per dare le opere oggetto dell’appalto complete a regola d’arte, funzionali e pronte per
'uso a cui sono destinate.

Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei servizi dovuti alla presenza di esercizio delle
attivita degli immobili interessati dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi delle opere, fasi che saranno stabilite
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dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio delle predette attivita, sono compresi e
compensati nei prezzi di tariffa. L'impresa dovra adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la
facolta di imporre diverse e differenti fasi durante l'esecuzione dei lavori, anche modificando la
programmazione iniziale, per motivi legati all'operativita degli immobili interessati.

Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e 'utile per I’Appaltatore, ogni
spesa principale ed accessoria, nonché ogni compenso per tutti gli altri oneri occorrenti alla realizzazione a
perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni, ogni fornitura, ogni consumo, lintera mano d’opera
specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per I’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione,
eventuale stoccaggio, posa in opera e/o montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio,
sgombero detriti e smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento,
rilevazioni e tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola
d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle condizioni
contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall'operativita degli immobili interessati e
dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di opere non oggetto di affidamento
sulla base del presente accordo.

Nei prezzi contrattuali sono compresi e compensati, inoltre, sia gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente accordo, sia gli obblighi ed oneri che, se pure non esplicitamente
richiamati, devono intendersi come insiti e consequenziali alla esecuzione delle singole categorie di lavoro e
dal complesso delle opere e comunque di ordine generale necessari a dare i lavori compiuti in ogni loro
parte e nei termini assegnati.

[ prezzi unitari, cosi come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono applicabili ad
opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entita od eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza
o profondita esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi
oscuri richiedenti 'uso di illuminazione artificiale od in presenza d’acqua con I'onere dell’esaurimento.
Restano a totale carico dell’Appaltatore:

* le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la determinazione
dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di qualsiasi genere;

+ le spese per opere provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro, ecc.)

* le spese per il controllo di qualita e relative certificazioni;

« gli interventi necessari per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio, attraversamento, interferenza,
ecc. interessato dalle opere;

+ gli oneri diricerca ed ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che private;

« tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli di risulta e
delle forniture in genere;

* tutti gli oneri ed obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente Accordo.

ARTICOLO 7 - INVARIABILITA DEI PREZZI

Tutti i prezzi di cui all’articolo 6 si intendono accettati dall’Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie
indagini e alle proprie stime e, in deroga all’articolo 1664 del c.c, rimane stabilito che essi saranno
invariabili e non soggetti a modificazioni di sorta, qualunque eventualita possa verificarsi in qualsiasi
momento, per tutta la durata dell’accordo, ivi comprese eventuali protrazioni del termine utile per effetto di
quanto previsto all’articolo 3.

Per le prestazioni previste nel presente accordo e nei relativi contratti applicativi non &€ ammesso il ricorso alla
revisione dei prezzi.
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10.

11.

12.

13.

14.

ARTICOLO 8 - CONTABILITA E PAGAMENTI

Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sara effettuato a chiusura contabilita lavori ogni tre
mesi in accordo con I'impresa, ed il pagamento delle fatture avverra o indicato come di seguito indicato.

La contabilita sara redatta a misura, sulla base dell’elenco prezzi della Camera di Commercio di Rimini come
decurtati in base all’offerta dell'impresa, in contraddittorio con I'impresa appaltatrice dei lavori.

Il pagamento di ogni certificato di pagamento e subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche attraverso
strumenti informatici, del documento unico di regolarita contributiva (DURC) in corso di validita,
dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori.

Qualora necessario, nell'ultimo stato di avanzamento servizi di ogni singolo contratto applicativo, si
procedera al conguaglio degli oneri della sicurezza, fino allo stato di avanzamento precedente e quanto
effettivamente spettante all’ Appaltatore stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali varianti.

I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potra essere emessa dopo la
consegna del certificato di pagamento debitamente firmato dal Responsabile del Procedimento.

Il pagamento delle fatture € disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione a fine mese, come da espresso
accordo riportato in calce al presente contratto.

II Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo e indicato dalla stazione appaltante nel seguente:

[ pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex articolo 3,
legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che 'adempimento di tale modalita costituisce valore di
quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilita conseguente.
L’Appaltatore, a pena di nullita assoluta, assume I'obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla legge
n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti con subfornitori o con subcontraenti che non contengono la
clausola di assunzione dell’'obbligo di tracciabilita dei flussi. L’appaltatore, pertanto, con la firma del
presente contratto assume espressamente l'obbligo di inserire le necessarie disposizioni in tutti i
subcontratti che stipulera.
Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel presente accordo
quadro, costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. anche I'effettuazione delle
transazioni di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 senza avvalersi di banche o della Societa Poste Italiane
Srl
In ottemperanza all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, 'appaltatore dichiara che il Conto Corrente
Bancario ¢/0 ... IDaN s Sl quale verranno eseguiti i pagamenti di
cui al presente contratto & soggetto all’obbligo di tracciabilita dei flussi finanziari e indica nel
S 1 F: 10151 | UUSPRU | RSP oo Yo | (of- i £-10r: | [ S
L’appaltatore si obbliga altresi a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato, previa
indicazione del CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati ai dipendenti, consulenti, fornitori,
subappaltatori e i subcontraenti. [l committente assume I'obbligo di eseguire i pagamenti di cui al presente
contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale dedicato, previa indicazione del CIG di
riferimento.
L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell'inadempimento della propria
controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 procede all'immediata
risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura-
ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e all’articolo 5 della
legge n. 136/2010.
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ARTICOLO 9 - CESSIONE DEI CREDITI

E vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario & nullo di diritto.

E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 117 del Codice dei contratti e
della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il contratto di cessione, in
originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al
certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del Procedimento.

ARTICOLO 10 - CAUZIONE DEFINITIVA, POLIZZA CAR E RCT/O

Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione
definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dell'accordo quadro; qualora
I'aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10
per cento, la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%
(dieci per cento); qualora il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), 'aumento e di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria & prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La garanzia & presentata in originale alla Stazione
Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.

La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 103, comma 8, Codice
dei contratti, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto
applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’'ultimo
contratto applicativo; essa & presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale
conclusione dell’accordo.

Ai sensi dell’articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere
espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia
all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operativita della cauzione medesima entro 15
giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo e dei relativi
contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni
stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu all’Appaltatore rispetto alle risultanze
della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilita del maggior danno.
La Stazione Appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per I'eventuale
maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’accordo quadro
disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore
per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
presenti in cantiere.

Si fa obbligo all’Appaltatore di depositare copia delle proprie RCT/O al fine di prendere visione dei
massimali indicati. La Stazione Appaltante richiede infatti I'adeguamento, ove gia non ci fosse, dei
massimali oggetto della garanzia RCT/O posseduta dall’Appaltatore a copertura del rischio di esercizio della
attivita ad un valore pari a 1.500.000,00 per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone,
cose o animali danneggiate/i.
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10.

Oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, I'’Appaltatore e tenuto alla osservanza

di quanto appresso specificato:

a denunciare alla Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte le circostanze che possano influire
sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel corso dell’assicurazione;

b appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne immediata
notizia per iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla Stazione appaltante, rimettendo a questa, al piu
presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che
possono essere ragionevolmente richiesti;

¢ pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza assicurativa;

d risarcire comunque i danni che dovessero essere eccedenti il massimale assicurato, anche eventuali
franchigie o scoperti rimarranno a carico dell’Appaltatore;

e prendere atto che in caso di sinistro, la facolta di accordo oppure quella di nomina dei periti & determinata
dalla Stazione appaltante.

Tutti i veicoli non targati impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere inseriti nella polizza RCT.

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limitera in alcun modo la

responsabilita dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e di legge. Pertanto I’Appaltatore

rispondera per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le ipotesi di sospensione,
per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione appaltante a procedere agli

interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al presente articolo, mediante

compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del presente accordo o per altri titoli.

ARTICOLO 11 - SUBAPPALTO

Il subappalto & consentito solo previa autorizzazione rilasciata dalla stazione appaltante, nelle forme e nei
limiti previsti dalle presenti disposizioni legislative.

ARTICOLO 12 - ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE
IN MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA

L’Appaltatore & tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti dal presente
accordo, dal d.gs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro,
comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti di subappalto e nei contratti di fornitura in
opera, 'obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in opera, di osservare dette norme e
disposizioni.

ARTICOLO 13 - SICUREZZA

La stazione appaltante, per la definizione delle modalita di gestione della sicurezza degli interventi di cui al
precedente articolo 2 del presente accordo, si riferisce, sulla base delle prescrizioni tecniche ed esecutive
delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, al piano operativo di sicurezza (POS) depositato
dall’'appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto, contenente le procedure per la sicurezza del lavoro
nei cantieri temporanei e mobili che costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, piu ulteriori imprese
esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori, nominera il Coordinatore per
I'Esecuzione Lavori che redigera il Piano di Sicurezza e Coordinamento. In tale ipotesi, il suddetto Piano di
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Sicurezza e Coordinamento sara da considerarsi, pur non essendovi originariamente allegato, parte
integrante e sostanziale al relativo contratto applicativo.

L’Appaltatore & tenuto ad uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo dovesse impartire la
stazione appaltante; e altresi tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o emanate in corso
di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro.

E obbligo dell’Appaltatore curare che una copia di tutti i Piani di Sicurezza, conforme agli originali custoditi
dalla stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni
singolo intervento a disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri.

ARTICOLO 14 - ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI GESTIONE DEI RIFIUTI E
INQUINAMENTO DEI SITI

L’Appaltatore & tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite dagli Enti di

tutela in materia ambientale in fase di approvazione del progetto o in corso d’opera, di quanto prescritto

dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di tutela ambientale, ed a prevedere,

nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, 'obbligo da parte del/i subappaltatore/i o

del/i fornitore/i in opera di osservare dette prescrizioni, norme o disposizioni. In particolare, I'’Appaltatore

e tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le

cautele previste dalla normativa in materia di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei

lavori possano determinarsi situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute
dell'uomo e di pregiudizio o pericolo di pregiudizio per 'ambiente.

In ogni caso, & data facolta alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini della

verifica della regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle suddette aree.

Restano in ogni caso ferme la responsabilita dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze ove

I'inquinamento, il pericolo di inquinamento ovvero I'aggravamento dei medesimi, ovvero 'abbandono di

rifiuti siano imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso.

Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si impegna ad

adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualita di produttore dei rifiuti, nel rispetto della normativa

vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei suddetti rifiuti. In particolare:

I T'Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o recupero
e risulti in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per leffettuazione della/e
medesima/e, dovra tempestivamente, e comunque prima dell'inizio dei lavori, fornire alla stazione
appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi della normativa
vigente, allo svolgimento delle relative attivita di trasporto, smaltimento o recupero;

II.  nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), I’Appaltatore si impegna a
servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attivita, ed a fornire alla stazione
appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia degli atti autorizzatori di
iscrizione posseduti dai soggetti ai quali intende affidare I'operazione di trasporto, smaltimento o
recupero;

IIl. Teventuale subappalto delle attivita di trasporto, smaltimento o recupero da parte dell’Appaltatore
deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione appaltante. L’autorizzazione sar3, in ogni caso,
subordinata alla preventiva presentazione alla stazione appaltante medesima di copia degli atti
autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali 'operazione di trasporto, smaltimento o
recupero viene subappaltata;

IV. T'Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a trasporto,
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smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei termini e
delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni impartite dal Direttore dei
servizi.
L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvedera
autonomamente, in quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto, smaltimento o
recupero dei rifiuti costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per I'esecuzione dei lavori, compresi
gli scarti dei materiali forniti dalla stazione appaltante all’Appaltatore stesso. Il corretto adempimento degli
obblighi previsti nel presente punto costituira oggetto di accertamento da parte della stazione appaltante
nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare esecuzione dei lavori.
Tutte le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo si
intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione degli adempimenti effettuati in
esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore ai
sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.

ARTICOLO 15 -OBBLIGHI
IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI

Nella gestione dei diversi aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo 14, ancorché gli stessi
non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, 'appaltatore € tenuto ad osservare tutte le
prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto specificato nel comma 1 dell’articolo 14.
L’appaltatore si impegna a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a ridurre la produzione di
polveri, e ad adeguare la propria attivita alle prescrizioni eventualmente impartite in materia dalle autorita
competenti.

ARTICOLO 16 - OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al presente Accordo, nonché
a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’Appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:

a. la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda e degli
ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformita alle pattuizioni
contrattuali, in modo che le opere siano eseguite a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei
Lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni
consegnati con il contratto applicativo, dal Capitolato Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso I'’Appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto
ai sensi dell’articolo 1659 c.c;

b. i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita di
ciascun intervento, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida
esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta
pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso;

c¢. 'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di
contratto;

d. le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
Capitolato Speciale d’Appalto;

e. il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
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Direzione Lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di
contratto all’Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’Appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;

f.la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

g. le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori
di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori; I’Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi
alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle
esigenze e delle misure di sicurezza;

h. la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e
quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del
cantiere;

i. la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e
controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni
raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre
o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;

L I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e
causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel caso di sospensione
dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi
genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’Appaltatore l'obbligo di
risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;

m. 'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire

I'incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni
pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione
infortuni; con ogni piu ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’Appaltatore, restandone
sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;

n. ogni responsabilita per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di sospensione
dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o comunque presenti in
cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed anche se non di competenza dell’Appaltatore. Pertanto fino
alla redazione del certificato di regolare esecuzione ed all’accettazione finale dei lavori da parte della
Stazione Appaltante, I’Appaltatore e obbligato, a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e
ad eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti;

o. prove di impermeabilizzazione;

p. altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di quanto eseguito

con le specifiche tecniche dei disegni;

q. la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, delle
strade e/o piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli impianti, ecc.; in particolare,
nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi igienico-sanitari, pulite
e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non protetta, i rivestimenti delle
pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i marmi;

r. la costruzione, gli spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché il successivo disfacimento dei
ponti di servizio, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti per I'esecuzione di tutti i
lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, perdite degli elementi costituenti
detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale;
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s. I'installazione, il nolo, la manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili, dei macchinari e di
quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la fornitura di ogni
materiale di consumo necessario;

t. le operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in ascesa che in
discesa, il collocamento sito a pié d’opera, adottando i provvedimenti e le cautele necessarie;

u. comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilita al fine di
evitare carenze o vacanze;

ARTICOLO 17 - ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore & obbligato:

a. ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni
qualora egli, invitato, non si presenti;

b. a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore
dei lavori, subito dopo la firma di questi;

¢. a consegnare al direttore dei lavori, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni
previste dal presente Accordo e nello specifico contratto applicativo e ordinate dal direttore dei lavori che
per la loro natura si giustificano mediante fattura;

d. a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d’opera,
nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a
firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori;

L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica relativa alle

lavorazioni di ciascun contratto applicativo. La documentazione fotografica, a colori e in formati

riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state
fatte le relative riprese.

L’Appaltatore dichiara di essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni e/o le difficolta di qualsiasi

natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea operativita degli immobili

interessati nonché la necessita di eseguire lavori su infrastrutture nelle quali non deve essere interrotta

I'attivita operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori secondo i tempi, le fasi e le modalita che

saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, dalle Direzioni Lavori senza che da cio derivi diritto

all’Appaltatore a compenso od indennizzo alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessita che i

lavori siano continuati ininterrottamente con turni notturni e/o festivi ne dara ordine scritto

all’Appaltatore, il quale dovra ottemperarvi nell’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti di

lavoro. Qualora l'autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per

ragioni di convenienza dell’Appaltatore, questi non avra diritto ad alcun compenso oltre i prezzi
contrattuali.

ARTICOLO 18 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA -
MODIFICHE TECNICHE

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle varianti che a
suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere
compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle
prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’articolo 106 del Codice dei contratti.
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ARTICOLO 19 - CONSEGNA DEI SERVIZI

L’esecuzione dei servizi ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a consegna,
risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione
dell’esecutore.

E facoltd della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more
della stipulazione formale del contratto.

Se nel giorno fissato e comunicato I’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore
dei servizi fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per
I'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine
anzidetto é facolta della Stazione Appaltante di risolvere 'accordo quadro e incamerare la cauzione, ferma
restando la possibilita di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che
cio possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento dell’accordo quadro o di un appalto di lavori, servizi e forniture, 'aggiudicatario & escluso
dalla partecipazione in quanto 'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

Rimane sempre facolta della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni della stessa
natura di quelle rientranti nell’'oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi direttamente senza che
I'appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, né pretendere alcun compenso o
risarcimento.

Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari, definiti all'articolo 1 del presente accordo, vengono
distinti in normali ed urgenti. I singoli interventi normali verranno attivati dalla stazione appaltante
mediante apposito modulo d’ordine (contratto applicativo), nel quale verranno specificati i lavori da
eseguire, 'importo presunto dei lavori ed il tempo utile per la loro ultimazione e le informazioni di cui
all'articolo 2, comma 10, del presente accordo. Nel modulo d’ordine, inoltre, verra indicato se i lavori,
rientrano nell’ambito di nomina del coordinatore per 'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 90, comma
4, del d.lgs. n. 81/2008. I singoli interventi urgenti verranno attivati con una comunicazione telefonica,
alla quale fara seguito una mail riportante il tempo di esecuzione ed i contenuti dell’articolo 2, comma 10,
ritenuti essenziali nelle singole fattispecie dal RUP. L’Appaltatore dovra intervenire anche il sabato, la
domenica e qualsiasi altro giorno festivo dell’anno ed eventualmente anche in orario notturno. Per
I'esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti, salvo i casi di cui all’articolo 100, comma 6, del d.lgs. n. 81/2008
e ss.mm.ii,, si fara immediato riferimento, in attesa del rapido aggiornamento del piano di sicurezza, alla
valutazione dei rischi redatta dall’Appaltatore in base al d.gs. n. 81/2008, nonché alle leggi vigenti in
materia di salute e di sicurezza nei posti di lavoro. A questo proposito si rende indispensabile che
I'appaltatore comunichi alla Stazione Appaltante, prima della firma del contratto, il numero del call center,
qualora esista, dedicato al servizio di reperibilita o in alternativa il numero del proprio referente tecnico
qualificato e Responsabile da attivare in caso di necessita. Non saranno ammesse carenze o periodi di
vacanza di tale servizio che possano in qualsiasi modo inficiare la garanzia di un pronto intervento sia per il
land side che per I'air side nei termini e alle condizioni riportate qui di seguito. Tale reperibilita telefonica
dovra essere attiva ventiquattro ore al giorno 365 giorni I'anno e sara oggetto di apposito contratto
applicativo.

[ tempi di attivazione degli interventi urgenti partiranno dalla chiamata telefonica e dovranno rispettare
quanto di seguito specificato al punto 6 dell’art.3.

Per gli interventi urgenti dovra essere garantita la disponibilita minima di n. 1 operaio specializzato, n. 1
operaio qualificato e l'attrezzatura necessaria all'intervento, di qualsiasi natura e tipologia essa sia,
entro il tempo sopraindicato. Qualora la Direzione Servizi ritenesse necessario un aumento delle
maestranze, in relazione alla complessita o alla particolarita dell’intervento, 1’Appaltatore dovra
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GEX

provvedere nei termini che saranno di volta in volta concordati. L’Appaltatore dovra operare secondo
quanto disposto dal presente articolo senza alcuna riserva, anche di carattere economico, per eventuali
aggravi da cio derivanti.

ARTICOLO 20 - RISERVE DELL’APPALTATORE

1. Si applica la disciplina delle riserve del d.lgs. n. 50/2016 e del relativo regolamento di attuazione ed
esecuzione (D.P.R.n. 207/2010).

ARTICOLO 21 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

Considerato che per gli appalti di importo inferiore a 10 (dieci) milioni di euro la costituzione della
Commissione di cui all’articolo 205 del d.Igs. n. 50/2016 e solo facoltativa, resta espressamente convenuto
che qualora la stazione appaltante, verificatesi le condizioni per 'avvio della procedura di accordo bonario,
non promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario sara formulata
direttamente dal soggetto che svolge le funzioni di responsabile del procedimento per la fase
dell’esecuzione, acquisita la relazione del Direttore dei Lavori.

ARTICOLO 22 - PROVE E COLLAUDI

Durante l'esecuzione dei servizi la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di collaudo volte a
verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto
negli elaborati progettuali, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o nel contratto
applicativo. In particolare le operazioni di collaudo delle opere avverranno secondo le seguenti modalita:
 collaudo tecnico-amministrativo: il certificato di regolare esecuzione nei casi previsti dalla normativa
vigente verra realizzato da tecnico in forza della societa appaltante a fine lavori.

Verranno effettuate visite di collaudo in corso d’opera, al fine di verificare quei lavori di cui non sarebbe piu
possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il certificato di regolare
esecuzione) non sara approvato entro due mesi dalla scadenza dei termini, per motivi indipendenti dalla
propria volonta, I'Appaltatore, fermo restando le eventuali responsabilita a suo carico accertate in sede di
collaudo, avra facolta di chiedere lo svincolo di tutte le eventuali trattenute a garanzia relative al singolo
contratto applicativo. I1 collaudo tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) e 'unico
collaudo che comportera lo svincolo delle ritenute a garanzia.

L’Appaltatore € tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo, nel
capitolato speciale d’appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione ad essi allegata ed a norma
delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la realizzazione degli interventi di
cui al precedente art. 2 del presente accordo.

Tutti gli oneri per il prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali da sottoporre a prove
fisiche-chimiche-meccaniche, nonché I'esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e spesa dell’Appaltatore e
si intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.

Durante I'esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano rendersi
inaccessibili o comunque non ispezionabili, I’Appaltatore dovra sempre darne informazione al Direttore dei
Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui I’Appaltatore non ottemperasse a quanto
sopra, la stazione appaltante potra richiedere di mettere a nudo le parti occultate o di rendere comunque
accessibili le opere o le parti di esse non ispezionabili; le prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a
cura e spese dell’Appaltatore.
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ARTICOLO 23 - CONSEGNA DEI SERVIZI - TERMINI UTILI
DEGLI INTERVENTI-PROROGHE

1. Itermini di ultimazione dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per ciascun contratto applicativo.
2. Non sono ammesse proroghe ai suddetti termini.

ARTICOLO 24 - PENALI

1. Fatte salve le specifiche ipotesi disciplinate nei documenti contrattuali, il ritardo nell’esecuzione degli
interventi, come precisato nel Disciplinare Tecnico, potra essere sanzionato dal Responsabile del Contratto
in relazione alla priorita attribuita all'intervento stesso e precisamente

¢ Immediato: per ogni ora/frazione di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 400,00 (quattrocento)

«Emergenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione € 250,00 (duecentocinquanta)
eUrgenza: per ogni ora di ritardo nell’avvio dell’esecuzione €.200,00 (duecento)
eNormale: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione €.50,00 (cinquanta)

eProgrammato: per ogni giorno di ritardo nell’avvio dell’esecuzione €. 50,00 (cinquanta)
o (Tutti): per ogni giorno di ritardo nell’'ultimazione dell’'intervento €.50,00 (cinquanta)

2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a. nella ripresa del lavoro seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei
Lavori;

b. nel rispetto dei termini imposti dalla Direzione Lavori per il ripristino di servizi non accettabili o
danneggiati;

¢. nella mancata consegna della documentazione prevista dalla vigente normativa all'ultimazione dei servizi,
cosi come indicata anche all’articolo 6, comma 5.

3. La penale di cui al comma 2, lettera a) e lettera b), & applicata all'importo dei servizi ancora da eseguire; la
penale di cui al comma 2, lettera c), e applicata all'importo dei servizi di ripristino o di nuova esecuzione
ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del
pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5. L'importo complessivo delle penali irrogate ai sensi dei commi 1 e 2 non puo superare il 10 per cento
dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla
predetta percentuale trovano applicazione le disposizioni del presente accordo e del d.lgs. n. 50/2016 in
materia di risoluzione del contratto.

6. L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o
ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

7. A giustificazione del ritardo nell’'ultimazione del singolo servizio I'’Appaltatore non puo mai attribuirne la
causa, in tutto o in parte, ad interferenze con I'attivita degli immobili oggetto d’intervento.

ARTICOLO 25 - ULTIMAZIONE DEI SERVIZI -
ANTICIPATA PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA

1. Dell'avvenuta esecuzione degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si dara atto mediante
apposito verbale di ultimazione servizi.

2. La Stazione appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere
appaltate anche subito dopo l'ultimazione dei servizi. Qualora la Stazione appaltante si avvalga di tale
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1.
2.

facolta, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore non puo opporvisi per alcun
motivo, né puo reclamare compensi di sorta. Egli pud pero richiedere che sia redatto apposito verbale circa
lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla
stessa per mezzo del direttore dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due
testimoni in caso di sua assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in
consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o malfunzionamenti,
I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed & altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dal presente capitolato.

L’accesso al cantiere dovra avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello stato delle
finiture e dovra essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai POS redatti dalle
aziende per il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni possibile infortunio.

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del presente
accordo, si dara atto, mediante “verbale di ultimazione generale”, dell’avvenuta esecuzione di tutti i lavori
commissionati in forza di questo accordo.

ARTICOLO 26 - CONTO FINALE

1. Le contabilita saranno effettuate mensilmente a cura del Direttore dei Lavori in concerto con Impresa
Esecutrice per accettazione sottoscrivera questo per Stati di Avanzamento dei Lavori/SAL ;

2. Dall’emissione con approvazione del Responsabile Unico del Procedimento/RUP, I'impresa esecutrice
potra emettere fattura pari importo che Geat S.r.l, realizzati i dovuti controlli giuridico contabili,
liquidera a 60 giorni dffm in coerenza con quanto stabilito dalle parti a mezzo dell’accordo posto in
calce al presente atto,-Un conto finale globale dei lavori che comprendera tutti i SAL emessi, sara fatto
entro il termine di scadenza naturale del contratto e/o ad esaurimento della parte economica
disponibile.

Il conto finale sara compilato a cura del Direttore dei lavori per ciascun contratto applicativo entro il
termine di 90 (novanta) giorni dall’'ultimazione dei lavori del singolo contratto applicativo.

ARTICOLO 27 - ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Durante l'esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante pud effettuare
operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato Speciale d’appalto o nell’accordo.
Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sara finito in ogni sua parte e nei tempi dovuti, la
Direzione Lavori provvedera ad emettere il S.A.L trimestralmente, che dara diritto all’Appaltatore ad aver
riconosciuto il pagamento a saldo di tale contabilita nei termini sopraindicati. Alla emissione del IV ed
ultimo SAL la Direzione Lavori provvedera, realizzati i dovuti controlli, a redigere il certificato di regolare
esecuzione.

ARTICOLO 28 - ACCORDO BONARIO - DEFINIZIONE
DELLE CONTROVERSIE

Si applica I'articolo 205 del Codice dei contratti, in materia di transazione.
In caso di declinatoria della competenza arbitrale € competente esclusivamente il Foro di Rimini;
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ARTICOLO 29 - DOMICILIO

Agli effetti contrattuali e giudiziari, I'’Appaltatore dichiara il proprio domicilio in........c..cccec... (..) alla via
.................... L’Appaltatore dichiara che il proprio domicilio fiscale & in in.........cccceeee. () alla via .oeeeevernne
e che gli sono stati attribuiti la Partita .LV.A. n. ................ e il codice fiscale ......cccecerierierernee

ARTICOLO 30 - RISOLUZIONE DELL’ACCORDO
PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITA

Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il ritardo
dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini contrattuali, previa
diffida e sempre che I’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della stazione appaltante entro un
termine non inferiore ai 15 giorni.
La stazione appaltante ha, inoltre, facolta di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la mancata stipula
delle polizze assicurative previste dal presente accordo, tali da compromettere la buona riuscita dei lavori,
la sicurezza e I'igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente ovvero il rispetto delle relative normative, previa
diffida e sempre che I'Appaltatore non abbia fornito nel termine assegnatogli idonee giustificazioni. La
stazione appaltante ha facolt3, altresi, di procedere alla risoluzione del contratto:

a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta 'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o pit misure di prevenzione di cui agli articoli 2 e seguenti della legge 31
maggio 1964 n. 575;

b) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca dell’attestazione di qualificazione per
aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico gestito
dall’Osservatorio dei contratti pubblici;

¢) qualora si verifichi uno degli inadempimenti I'inadempimento di cui al precedente articolo 12.

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel momento in cui la

stazione appaltante abbia dichiarato all’Appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata a.r., che intende

avvalersi della clausola risolutiva.
ARTICOLO 31 - RECESSO

La stazione appaltante si riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del d.Igs. n. 50/2016 la facolta di
recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva
valutazione.

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facolta di recesso I’Appaltatore sara comunque tenuto,
in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare I'esecuzione dei contratti applicativi
in corso di adempimento.

ARTICOLO 32 - IMPEGNO DI RISERVATEZZA

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non siano
attinenti alla esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, attrezzature,
apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione dalla stazione appaltante o di cui
egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione dell’accordo stesso.

L’obbligo di segretezza & per |'’Appaltatore vincolante per tutta la durata dell’esecuzione dell’accordo e per
tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle quali I’Appaltatore stesso &
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venuto a conoscenza non siano divenute di dominio pubblico.

L’Appaltatore e inoltre responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta osservanza da parte
dei propri dipendenti, dei propri subaffidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, degli obblighi di
segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza dell’obbligo di segretezza, I'’Appaltatore & tenuto a risarcire alla stazione appaltante
tutti i danni che alla stessa dovessero derivare.

E fatto divieto allAppaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle progettazioni che
I'’Appaltatore medesimo deve eseguire o avra compiute.

ARTICOLO 33 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

L’Appaltatore acconsente, ai sensi del d.Igs. 30 giugno 2003, n. 196, per sé e per tutti i subappaltatori e/o
subcontraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal
medesimo forniti nell'ambito delle attivita della stazione appaltante, nel rispetto della suddetta legge e degli
obblighi di riservatezza cui & ispirata l'attivita della stazione appaltante sulla base delle informazioni di
seguito riportate.

Per trattamento di dati personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende la raccolta,

registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto,

utilizzo, interconnessione, blocco comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati anche se
non registrati in una banca dati.

L’Appaltatore e informato che tali dati verranno trattati per finalita istituzionali, connesse o strumentali

all'attivita della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e non esaustivo:

dare esecuzione ad obblighi di legge;

» per esigenze di tipo operativo e gestionale;
+ per esigenze preliminari alla stipula del Contratto;
» per dare esecuzione a prestazioni convenute.

Il trattamento dei dati avverra utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche

automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

La modalita di trattamento dei dati in argomento pud prevedere 'utilizzo di strumenti automatici in grado

di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali

ricorrenti o definiti di volta in volta.

L’Appaltatore & informato altresi che, in relazione ai predetti trattamenti, potranno essere esercitati i diritti

di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito riportati:

« diritto di conoscere, mediante accesso gratuito, I'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;

« diritto di essere informato circa i dati del titolare e circa le finalita e le modalita del trattamento;

o diritto di ottenere senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante i dati oggetto di
trattamento;

« diritto di aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati,

« diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in violazione
dilegge;

» attestazione che le precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica, integrazione, cancellazione,
trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati
sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti impossibile o comporti un impiego
di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato;

* opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano.
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ARTICOLO 34 - TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI

L’appaltatore & tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 al fine di
assicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura-Ufficio
Territoriale del Governo della Provincia di Rimini della notizia dell'inadempimento della propria
controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilita finanziaria.

Qualora l'appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per la
tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del
comma 8 del medesimo articolo 3.

ARTICOLO 35 - CLAUSOLE 231/2001

L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel rispetto
delle previsioni del d.gs. n. 231/2001. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore di una qualsiasi delle
previsioni del predetto decreto legislativo comportera un inadempimento grave degli obblighi di cui al
presente contratto e legittimera il Committente a risolvere lo stesso con effetto immediato, ai sensi e per gli
effetti di cui all’articolo 1456 c.c, fermo restando il risarcimento dei danni eventualmente causati al
Committente stesso quali, a mero titolo esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell'applicazione allo
stesso delle sanzioni previste dal citato decreto legislativo.

ARTICOLO 36 - ALLEGATI ENORMATIVA APPLICABILE

Fanno parte integrante e sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente allegati ma
depositati agli atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

a. il ribasso in percentuale offerto nel modello E ed ivi allegato;

b. elenco edifici lotto di riferimento;

c. DUVRI

d. fidejussione n. .......cceeeeneeee contratta con .......c.cee.... ;

e. copia RCT impresa;

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici.

Il presente accordo consta di n. 23 (ventitre) fogli, ciascuno dei quali e controfirmato dall’Appaltatore e dal
Presidente della stazione appaltante a cio delegato

Redatto in duplice originale in bollo di cui uno per la Stazione appaltante e I'altro per '’Agenzia delle Entrate.

ART. 37 ESTENSIONE TERRITORIALE

La Stazione appaltante si riserva la facolta di estendere i lavori oggetto del presente capitolato nell’ambito del

territorio gestito dalla medesima alle stesse condizioni tecnico-economiche del presente capitolato.

Letto, confermato e sottoscritto
Riccione, li ....cocovveeenne

Geat S.r.l.
Il Presidente |
FabioGalli e
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A integrazione del contratto sottoscritto le parti, come sopra emarginate, convengono e fissano i pagamenti a 60
giorni d.f.f.m. dalla presentazione delle fatture.

Letto, confermato e sottoscritto, Riccione,

Geat S.r.l.
Il Presidente
Fabio Galli
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