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Per regolare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di
nonché ad altri lavori/servizi similari

 

 
La GEAT SRL, con sede in Riccione (RN), Via Lombardia n. 17, C.F. e P.IVA 02418910408, nella
persona del suo Presidente del
nel presente atto in nome e per

 
Società ………………….. con sede in
seguito anche “Appaltatore” o
Legale Rappresentante. 

 

 
- la stazione appaltante ha la necessità di affidare 

dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di Riccione, nonché ad altri
lavori similari occorrenti

- in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmati, si ritiene necessario
pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui
far risultare le condizi
e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti
applicativi; 

- ai fini suddetti è stata indetta procedura 
del d.lgs. n. 50/2016,
emarginata in epigrafe;

si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in
seguito indicato anche

 
 

ARTICOLO
 

1. Il presente Accordo disciplina,
generali stabilite in via 
asfaltatura di strade deteriorate
del Comune di Riccione, nonché

Con il presente accordo la 
contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si
d’ora ad eseguire i predetti

2. L’esecuzione di tutti i lavori/servizi di manutenzione straordinaria, dovrà in generale 
continuità della fruibilità delle
di concerto con la Stazione
al fine di eliminare totalmente o in casi 
all’esecuzione dei lavori stessi.
eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante
Quadro. 

3. In questo accordo si intendono
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Per regolare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di
similari occorrenti 

FRA 

con sede in Riccione (RN), Via Lombardia n. 17, C.F. e P.IVA 02418910408, nella
del Consiglio di Amministrazione, Dott. Selva Saverio,

per conto di GEAT srl, successivamente denominata
E 

in …………..alla Via ……………., P. IVA ................................
o “Impresa”, in persona del..........................................

PREMESSO CHE 

la stazione appaltante ha la necessità di affidare – mediante Accordo Quadro 
dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di Riccione, nonché ad altri

similari occorrenti mediante la riparazione tali opere e relative pertinenze.
in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmati, si ritiene necessario
pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui
far risultare le condizioni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di
e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti

ai fini suddetti è stata indetta procedura aperta, ai sensi del combinato dis
50/2016, a seguito della quale è risultata affidataria
epigrafe; 

si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in
indicato anche con il termine “accordo”. 

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELL’ACCORDO 

disciplina, ai sensi dell’articolo 54 comma 3 del Codice,
 preventiva, gli eventuali futuri contratti applicativi

deteriorate e ammalorate dall’usura e dalla vetustà presenti
nonché ad altri lavori/servizi similari occorrenti. 

 Stazione Appaltante affida all’appaltatore, che accetta,
contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si

predetti lavori; 
tutti i lavori/servizi di manutenzione straordinaria, dovrà in generale 

delle infrastrutture interessate e pertanto dovranno
Stazione Appaltante, tutte le metodologie d’intervento che

al fine di eliminare totalmente o in casi speciali di ridurre al minimo i
stessi. L’Appaltatore, preso atto della natura dell’Accordo, si impegna a 

eseguire le prestazioni a regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme di legge e di tutte le 
disposizioni, anche amministrative, vigenti o entrate in vigore durante l’esecuzione

intendono incluse tutte le seguenti attività e/o lavorazioni:
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Per regolare l’esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di Riccione, 

con sede in Riccione (RN), Via Lombardia n. 17, C.F. e P.IVA 02418910408, nella 
Saverio, il quale interviene 

denominata “Committente”; 

................................................................ , di 
.......... , nella sua qualità di 

mediante Accordo Quadro – l’esecuzione 
dei lavori di manutenzione straordinaria strade nel Comune di Riccione, nonché ad altri 

pertinenze. 
in relazione ad una pluralità d’interventi manutentivi non programmati, si ritiene necessario 
pervenire ad un coordinamento unitario degli stessi tramite apposito accordo quadro da cui 

oni alle quali l’appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni di lavori 
e forniture in opera che di volta in volta gli verranno richieste con appositi contratti 

, ai sensi del combinato disposto artt. 60 e 54 
affidataria la ………………… come 

si rende ora necessario procedere alla stipulazione del relativo accordo quadro, che sarà in 

Codice, mediante condizioni 
applicativi per i lavori 
presenti nel lotto n.  ….    

accetta, alle condizioni 
contenute nel presente accordo e negli atti in esso richiamati e ad esso allegati, e si impegna sin 

tutti i lavori/servizi di manutenzione straordinaria, dovrà in generale garantire la 
dovranno essere predisposte, 

che risultino necessarie, 
speciali di ridurre al minimo i disservizi connessi 

dell’Accordo, si impegna a 
di legge e di tutte le 

l’esecuzione dell’Accordo 

lavorazioni: 



 

 

 
                     OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI, CASTELLI, 

 Opere provvisionali, ponteggi,
 Opere per impianto fisso di
 Sicurezza 
 Segnaletica di sicurezza aziendale

 
                    OPERE STRADALI 

 Demolizioni e rimozioni 
 Opere stradali 
 Opere di sistemazione del terreno
 Pavimentazioni e fondazioni
 Condotte in conglomerato 
 Condotte in gres ceramico
 Condotte in ghisa 
 Condotte in materie plastiche
 Pozzetti e vasche 
 Barriere stradali 
 Segnaletica orizzontale e verticale
  
4. In presenza di particolari e 

appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e
nell’ambito dello stesso accordo anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzar
richieste di compensi o indennizzi

5. Si fa inoltre presente che nell’elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche
delle voci di lavorazioni riconducibili
nessun modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la
stazione appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte
terze. Tali voci sono state
necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque
richieste dalla Stazione Appaltante.

6. L’esecuzione dei lavori è
l’Appaltatore deve conformarsi

7. Con la presentazione dell’offerta,
l’Appaltatore attesta: 
a di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, di 

di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti,
eventualmente necessarie
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori dell’accordo quadro e di aver giudic
previste realizzabili ed i
offerto. 

b di avere effettuato una verifica
dei lavori, nonché della 
categoria dei lavori previsti

c di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area
dell’intervento, ed i lavori
straordinaria oggetto dell’accordo quadro,

d di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali,
attrezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione de
nell’accordo quadro; 
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OPERE PROVVISIONALI, PONTEGGI, CASTELLI, CENTINE E SICUREZZA 
ponteggi, castelli, centine 

di cantiere 

aziendale 

terreno 
fondazioni stradali 

 
ceramico 

plastiche 

verticale 

In presenza di particolari e giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione
appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e
nell’ambito dello stesso accordo anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzar

indennizzi di sorta. 
Si fa inoltre presente che nell’elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche

riconducibili ad altri contratti. Per tale motivo l’appaltatore
modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la

stazione appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte
state inserite nell’elenco posto a base d’asta in quanto,

necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque
Stazione Appaltante. 

è sempre e comunque effettuata secondo le
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei

dell’offerta, corredata anche dalle specifiche dichiarazioni

di avere esaminato tutti gli elaborati tecnici, di essersi recato sul luogo di esecuzione dei
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver
capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti,

necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori dell’accordo quadro e di aver giudic

i prezzi nel loro complesso remunerativi e tali da

verifica della disponibilità della manodopera necessaria
dei lavori, nonché della disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla

lavori previsti nell’accordo quadro. 
di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area

lavori necessari per la conduzione del servizio
oggetto dell’accordo quadro, 

di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali,
attrezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione de
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giustificate circostanze o di improrogabili emergenze, la stazione 
appaltante si riserva la facoltà di affidare lavori e forniture in opera dello stesso genere e 
nell’ambito dello stesso accordo anche ad altre imprese, senza che l’Appaltatore possa avanzare 

Si fa inoltre presente che nell’elenco prezzi posto a base di gara, possono essere presenti anche 
l’appaltatore non potrà in 

modo e per nessun motivo avanzare richieste di compensi o indennizzi qualora la 
stazione appaltante decida di affidare le suddette lavorazioni, anche se presenti in elenco, a ditte 

quanto, se si rendessero 
necessarie come lavorazioni accessorie rispetto a quelle ordinate, potranno essere comunque 

le regole dell’arte e 
dei propri obblighi. 

dichiarazioni all’uopo richieste, 

essersi recato sul luogo di esecuzione dei lavori, 
di avere preso conoscenza delle condizioni locali, della viabilità di accesso, di aver verificato le 
capacità e le disponibilità, compatibili con le tipologie degli interventi previsti, delle cave 

 tutte le circostanze 
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni 
contrattuali e sull’esecuzione dei lavori dell’accordo quadro e di aver giudicato le lavorazioni 

da consentire il ribasso 

necessaria per l’esecuzione 
disponibilità di attrezzature adeguate all’entità e alla tipologia e 

di aver accertato lo stato dei luoghi, la consistenza delle preesistenze e dei beni dell’area 
servizio di manutenzione 

di avere la specifica esperienza e di disporre di una adeguata organizzazione di capitali, 
attrezzature e personale specializzato tali da permettere l’esecuzione dei lavori compresi 



 

 

e di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la
cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai
propri incaricati le norme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle
attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per
danni determinati da eventuali

f di impegnarsi a collaborare con la Direzione
singolo intervento (contratto applicativo/Ordine di Lavoro) ed a rispettare il relativo crono
programma. 

8. Tutti gli interventi/servizi manutentivi
volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno
dal responsabile del procedimento.

9. I contratti applicativi avranno la forma di Ordine Di Lavoro e si intenderanno conclusi all’atto
loro ricevimento da parte dell’Appaltatore. Con ciascun
prescrizioni tecniche d’intervento.

10. Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterrà di regola le seguenti
indicazioni: 
a l’oggetto degli interventi 
b la descrizione e consistenza
c le categorie di lavoro costituenti
d il luogo interessato dagli
e l’importo presunto dell’intervento
f il crono-programma dei 
g i termini utili per l’esecuzione
h i documenti previsti per 
Il responsabile del procedimento, nella fase 

qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le
precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a
modificarle. 

11. L’Appaltatore risponderà 
obbligato, in caso di non

d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento
stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni
all’esercizio degli immobili 

12. L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli
applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di
risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai
sensi dell’articolo 1382 del

13. L’Appaltatore non avrà nulla
fintantoché la stazione appaltante

14. L’Appaltatore riconosce 
comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto
in nessun caso potrà richiedere e/o

 
ARTICOLO 3 

 
1. Il termine di validità contrattuale

settecentotrenta) indipendentemente
tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale 
prevista una opzione di proroga disgiunta da esercitarsi per

2. Il suddetto termine decorre
3. Ove, alla data di scadenza di detto termine, 

lavori richiesti con contratti
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di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la
cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai

orme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle
attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per

da eventuali inosservanze; 
di impegnarsi a collaborare con la Direzione Lavori allo scopo di agevolare l’esecuzione del
singolo intervento (contratto applicativo/Ordine di Lavoro) ed a rispettare il relativo crono

manutentivi indicati ai precedenti punti saranno affidati
volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno

procedimento. 
I contratti applicativi avranno la forma di Ordine Di Lavoro e si intenderanno conclusi all’atto

nto da parte dell’Appaltatore. Con ciascun ordine di lavoro verranno disposte
tecniche d’intervento. 

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterrà di regola le seguenti

 da eseguire; 
consistenza delle lavorazioni; 

costituenti l’intervento da realizzare; 
dagli interventi; 
dell’intervento con indicazioni delle quote riferite ai lavori

 lavori di ciascun intervento nei casi di maggiore complessità;
l’esecuzione dei lavori e le penalità; 

 la sicurezza (PSC, ecc.); 
Il responsabile del procedimento, nella fase di predisposizione del singolo contratto applicativo,

qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le
precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a

 verso la stazione appaltante del risultato sopra
non perfetta esecuzione dei lavori, a provvedere 

d’arte, con oneri a suo totale carico e fatto salvo il risarcimento di ogni danno rinveniente per la
stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni

 interessati. 
L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli
applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di
risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai

del c.c., salvo il risarcimento del maggior danno. 

nulla a pretendere in relazione al presente Accordo
appaltante non darà esecuzione ai contratti applicativi.

 che tutti i corrispettivi previsti nel presente
comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto

richiedere e/o pretendere ulteriori compensi a tale titolo.

 – TERMINI DI VALIDITÀ DELL’ACCORDO-PROROGHE

contrattuale del presente accordo viene stabilito in
indipendentemente del fatto che l’importo contrattuale non

tale termine e salvo, invece, che l’importo contrattuale venga raggiunto in un termine minore. E’ 
prevista una opzione di proroga disgiunta da esercitarsi per ulteriori 12 mesi

decorre dalla data di sottoscrizione del presente accordo.
Ove, alla data di scadenza di detto termine, fossero in corso l’esecuzione o il completamento di

contratti applicativi emessi dalla stazione appaltante,
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di essere a perfetta conoscenza di tutte le prescrizioni, norme ufficiali e leggi vigenti sotto la 
cui giurisdizione ricadono le opere in oggetto, obbligandosi a rispettare e a far rispettare ai 

orme e i regolamenti che disciplinano la sicurezza dell’esercizio delle 
attività previste negli immobili interessati, assumendo a proprio carico la responsabilità per 

Lavori allo scopo di agevolare l’esecuzione del 
singolo intervento (contratto applicativo/Ordine di Lavoro) ed a rispettare il relativo crono- 

affidati e specificati di 
volta in volta all’Appaltatore con l’emissione di appositi contratti applicativi, che saranno rubricati 

I contratti applicativi avranno la forma di Ordine Di Lavoro e si intenderanno conclusi all’atto del 
ordine di lavoro verranno disposte le 

Ciascun contratto applicativo nella forma di modulo d’ordine conterrà di regola le seguenti 

lavori ed alla sicurezza; 
complessità; 

di predisposizione del singolo contratto applicativo, 
qualora, in rapporto alla specifica tipologia e alla dimensione dei lavori da affidare, ritenga le 
precedenti indicazioni insufficienti o eccessive, provvede a integrarle, a ridurle ovvero a 

sopra indicato rimanendo 
 al ripristino a regola 

di ogni danno rinveniente per la 
stazione appaltante, ivi compresi gli oneri sopportati per le conseguenti maggiori soggezioni 

L’inadempienza dell’Appaltatore alla presa in consegna dei lavori, relativi ai singoli contratti 
applicativi emessi in dipendenza del presente accordo, dà facoltà alla stazione appaltante di 
risolvere il presente accordo, ai sensi dell’articolo 1456 del c.c., e di incamerare la cauzione ai 

Accordo Quadro, 
applicativi. 

presente Accordo Quadro 
comprendono e compensano gli oneri derivanti dalle prescrizioni quivi contenute e che pertanto 

tale titolo. 

GHE 

in giorni 730 (diconsi 
non venga raggiunto in 

in un termine minore. E’ 
ulteriori 12 mesi più 12. 

accordo. 
fossero in corso l’esecuzione o il completamento di 

appaltante, esso si intenderà 



 

 

prorogato del tempo previsto
4. Detta protrazione dei termini non 

indennizzi di qualsiasi 
determinazione dei prezzi di tariffa,

5. Non potranno essere emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di
validità contrattuale del presente accordo.

6. Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile
specificamente previsto nel

7. Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale
andamento stagionale sfavorevole.

8. Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente
comma 3. 

9. I lavori oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono
soggetti alle condizioni ed 
i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo 
materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli
ed accettati, come li conosce

10. Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale pe
mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno
oggetto dei contratti applicativi.

11. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolament
documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che
giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati
delle tariffe anzidette. 

 
ARTICOLO 4 – DIRETTORE

 
1. L’Appaltatore deve avere 

materiali bituminosi e campo prove entro 60 km dal confine Riccione/Misano
localizzato sulla ex ss.16 
caldo deve essere ubicato entro 60 km dal confine Riccione/Misano adriatico localizzato sulla ex 
ss.16 - Km 216,762. 

2. A tale domicilio si intendono ritual
e ogni altra notificazione o comunicazione

3. L’Appaltatore deve altresì
generalità delle persone autorizzate

4. Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto
pubblico a persona idonea, sostituibile su
direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da
eseguire. L’assunzione della
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica
attribuzioni da esercitare dal delegato anche
cantiere. 

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
conduzione del cantiere. Il
di cantiere e del personale
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
materiali. 

6. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
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del tempo previsto dal contratto applicativo per l’ultimazione. 
Detta protrazione dei termini non darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o

 genere, essendosi tenuto conto di siffatte
prezzi di tariffa, che comprendono e compensano ogni relativo

emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di
presente accordo. 

Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile
previsto nel rispettivo contratto applicativo. 

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale
sfavorevole. 

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente

oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono
 alle prescrizioni stabilite nei documenti elencati nel

i quali tutti formano parte integrante ed essenziale dell’accordo stesso, pur quando non
materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli

conosce ed accetta, senza eccezione alcuna. 
Le tariffe indicate all’articolo 6 hanno valore contrattuale per le parti descrittive e prescrittive,
mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno

applicativi. 
Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolament
documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che
giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati

DIRETTORE TECNICO E RAPPRESENTANTI DELL’APPALTATORE

 u n i t à  l o c a l e  c o i n c i d e n t e  c o n  i l  Magazzino per stoccaggio 
materiali bituminosi e campo prove entro 60 km dal confine Riccione/Misano
localizzato sulla ex ss.16 - Km 216,762, o presso l’ Impianto per Conglomerato bituminoso a 
caldo deve essere ubicato entro 60 km dal confine Riccione/Misano adriatico localizzato sulla ex 

domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 
o comunicazione dipendente dal contratto. 

altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo
autorizzate a riscuotere. 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto

persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione Appaltante. La
direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato
secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da

della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la
Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento

personale dell’Appaltatore per disciplina, incapacità 
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve
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darà all’Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o 
siffatte eventualità nella 

relativo onere. 
emessi contratti applicativi dopo la scadenza del suddetto termine di 

Ciascun intervento di cui all’articolo 2 dovrà essere eseguito entro il periodo di termine utile 

Nella fissazione dei termini di cui ai precedenti commi, le parti considerano anche il normale 

Non sono ammesse proroghe al termine di cui al comma 1, salvo quanto stabilito al precedente 

oggetto del presente accordo e tutte le altre prestazioni dovute dall’Appaltatore sono 
nel presente accordo, 

stesso, pur quando non siano 
materialmente allegati al presente accordo, in quanto l’Appaltatore dichiara di averli conosciuti 

r le parti descrittive e prescrittive, 
mentre i prezzi in esse riportati hanno valore per il compenso dei lavori a misura che saranno 

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti dall’osservanza di leggi, capitolati e regolamenti richiamati dai 
documenti di cui sopra, nonché dalle disposizioni emanate dalle competenti Autorità che hanno 
giurisdizione sui luoghi dove si debbono eseguire i lavori, sono compresi e compensati nei prezzi 

DELL’APPALTATORE 

Magazzino per stoccaggio 
materiali bituminosi e campo prove entro 60 km dal confine Riccione/Misano adriatico 

Km 216,762, o presso l’ Impianto per Conglomerato bituminoso a 
caldo deve essere ubicato entro 60 km dal confine Riccione/Misano adriatico localizzato sulla ex 

mente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini 

all’articolo 3 del C.G.A., le 

Qualora l’Appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione 
Appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del C.G.A., il mandato conferito con atto 

della Stazione Appaltante. La 
direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato 
secondo le previsioni del presente accordo quadro in rapporto alle caratteristiche delle opere da 

tecnico avviene mediante 
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle 

altri soggetti operanti nel 

L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere, assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la 
cambiamento del direttore 

 o grave negligenza. 
L’Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di 
detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei 

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve 



 

 

essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui
al comma 3 deve essere
nuovo atto di mandato. 

7. Al direttore tecnico di cantiere
competono le seguenti responsabilità:
a. gestire ed organizzare il
b. garantire la sua presenza
c. osservare e far osservare

contenute nei piani di sicurezza;
d. allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si

comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti
presenti in cantiere o che

e. vietare l’ingresso alle persone
8. L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione

delle prescrizioni tecniche e delle norme 
regolamenti vigenti. 

9. Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i
cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a 
rapporti relativi al presente
all’Appaltatore alcun compenso a

 
ARTICOLO

 
1. L’importo complessivo presunto 

quattrocentonovantamila /00),
a. € 2.460.000 (euro duemilioniquattrocentosessantamila)importo complessivo per gli interventi

manutentivi oggetto del prese
determinati per ciascun contratto applicativo;

b. € 30.000,00 (euro trentamila),
articolo 14, relativo a tali

2. Poiché gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento
interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo,
delle stesse deve intendersi
l’Appaltatore motivo di rivalsa

3. La Stazione Appaltante non
dell’accordo che è meramente

4. L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in
al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione
qualunque risulti essere l’importo
definiti dal presente accordo quadro.

 

 
1. I lavori e le prestazioni oggetto

unitari offerti che costituiscono
di prezzo che dovessero in fase di esecuzione risultare assenti, la stazione appaltante applicherà 
le voci di prezzo presenti nell’elenco prezzi regionale vigente.

2. La stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione di opere rientranti nelle
categorie indicate al precedente articolo 5 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella
delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la Direzio
l’Appaltatore il Nuovo Prezzo relativo, in

3. I prezzi di cui al presente accordo
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essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui
essere accompagnata dal deposito presso la Stazione

cantiere nominato dall’Appaltatore, come definito al 
responsabilità: 

il cantiere in modo da garantire la sicurezza e la salute
presenza sul luogo di lavoro per tutta la durata dell’appalto;

osservare a tutte le maestranze presenti in cantiere
sicurezza; 

allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti

che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà;
persone non addette ai lavori e non espressamente 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione
delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai

Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i
cantiere e in generale tutti i soggetti incaricati dall’Appaltatore a gestire per proprio conto i

presente accordo, ovvero esigerne la sostituzione,
alcun compenso a titolo di indennizzo. 

ARTICOLO 5 – IMPORTO DELL’ACCORDO QUADRO 

L’importo complessivo presunto dell’accordo è pari ad euro 2.490.000,00 (diconsi duemilioni
/00), suddiviso in n°03 Lotti ed è così composto: 

€ 2.460.000 (euro duemilioniquattrocentosessantamila)importo complessivo per gli interventi
manutentivi oggetto del presente Accordo, al netto degli oneri per la sicurezza che verranno
determinati per ciascun contratto applicativo; 

trentamila), importo stimato degli oneri per la sicurezza
a tali interventi; 

gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento
interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo,

intendersi come presunto e le eventuali variazioni non potranno
rivalsa e/o di opposizione alcuna. 

non assume alcun impegno in ordine al raggiungimento
meramente presuntivo e rilevante ai soli fini della costituzione

L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in
al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione

l’importo complessivo finale dei contratti applicativi
presente accordo quadro. 

ARTICOLO 6 – CORRISPETTIVI 

oggetto del presente accordo saranno compensati a
costituiscono l’elenco dei prezzi unitari contrattuali. In via sussidiaria per le voci 

di prezzo che dovessero in fase di esecuzione risultare assenti, la stazione appaltante applicherà 
le voci di prezzo presenti nell’elenco prezzi regionale vigente. 

stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione di opere rientranti nelle
categorie indicate al precedente articolo 5 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella
delle lavorazioni. In tal caso, verrà concordata tra la Direzione Lavori/Coordinatore del

Prezzo relativo, in contraddittorio. 
accordo sono ritenuti congrui dall’Appaltatore in 
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essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui 
Stazione Appaltante del 

 precedente comma 3, 

salute dei lavoratori; 
dell’appalto; 

cantiere le prescrizioni 

allontanare dal cantiere coloro che risultassero in condizione psicofisiche non idonee e che si 
comportassero in modo tale da compromettere la propria sicurezza e quella degli altri addetti 

disonestà; 
 autorizzate. 

L’Appaltatore è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dall’inosservanza e trasgressione 
di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai 

Il Direttore dei Lavori può rifiutare per giustificati motivi il Direttore Tecnico e/o il/i Direttore/i di 
gestire per proprio conto i 

sostituzione, senza che spetti 

dell’accordo è pari ad euro 2.490.000,00 (diconsi duemilioni 

€ 2.460.000 (euro duemilioniquattrocentosessantamila)importo complessivo per gli interventi 
nte Accordo, al netto degli oneri per la sicurezza che verranno 

sicurezza di cui al successivo 

gli importi delle singole categorie di lavoro sono stati determinati con riferimento agli 
interventi manutentivi storici e sulla base di una programmazione di medio periodo, l’importo 

potranno costituire per 

raggiungimento dell’importo 
costituzione della cauzione. 

L’Appaltatore per contro è vincolato all’esecuzione dei lavori e delle forniture in opera che, in base 
al presente accordo, saranno richiesti con specifici contratti applicativi dalla stazione appaltante 

applicativi medesimi nei limiti 

a misura con i prezzi 
In via sussidiaria per le voci 

di prezzo che dovessero in fase di esecuzione risultare assenti, la stazione appaltante applicherà 

stazione appaltante potrà richiedere all’appaltatore l’esecuzione di opere rientranti nelle 
categorie indicate al precedente articolo 5 anche se non riconducibili a voci ricomprese nella lista 

ne Lavori/Coordinatore del Servizio e 

 base ai propri calcoli, 



 

 

alle proprie stime, alle proprie
diretti ed indiretti, nessuno
complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il
presente accordo. L’Appaltatore,
le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza
eccezione. 

4. Tutti gli interventi da eseguirsi
rispettivi contratti applicativi

5. Costituiranno inoltre parte
elaborati di progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità
esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e
norme allegate o richiamate
attenersi nella realizzazione

6. Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di
esercizio delle attività degli immobili interessati dall’accordo, e 
opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio
delle predette attività, sono
adempiere alle indicazioni del
fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale,
legati all’operatività degli immobili

7. Gli oneri della sicurezza, previa autor
relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura
utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano
della Sicurezza specifico per

8. Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per
l’Appaltatore, ogni spesa principale
occorrenti alla realizzazione
consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per
l’Appaltatore; opere provvisionali e d
montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e
smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e
tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola
d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle
condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze g
immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di
opere non oggetto di affidamento

9. L’Appaltatore non potrà 
condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi
straordinari per ubicazioni,
aree di lavoro, né rimborso
l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore
di lavori stessi. 

10. I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si 
applicabili ad opere eseguite in
piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure
in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri rich
presenza d’acqua con l’onere dell’esaurimento.

11. Restano a totale carico dell’Appaltatore:
• le spese per indagini su sotto

determinazione dello stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di
qualsiasi genere; 

… le spese per opere provvisionali
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proprie indagini. I prezzi stessi comprendono e compensano
nessuno eccettuato, che l’Appaltatore dovrà sostenere per

complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il
L’Appaltatore, inoltre, s’impegna a soddisfare incondizionatamente

le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza

eseguirsi in dipendenza del presente accordo saranno
applicativi e dettagliati negli elaborati progettuali cui gli stessi

parte integrante di ciascun contratto applicativo,
progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità

esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e
richiamate nel presente accordo, ai quali l’Appaltatore dovrà

nella realizzazione di tutti gli interventi. 
Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di
esercizio delle attività degli immobili interessati dall’accordo, e dall’esecuzione per fasi delle
opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio

sono compresi e compensati nei prezzi di tariffa.
adempiere alle indicazioni del Direttore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e
fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale,

immobili interessati. 
Gli oneri della sicurezza, previa autorizzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto,
relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura
utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano

per ogni modulo d’ordine e non saranno soggetti a 
Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per

principale ed accessoria, nonché ogni compenso 
realizzazione a perfetta regola d’arte delle singole lavorazioni,

consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per
l’Appaltatore; opere provvisionali e di protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o
montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e
smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e
tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola
d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle
condizioni contrattuali, con specifico riguardo alle interferenze generate dall’operatività degli
immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di

affidamento sulla base del presente accordo. 
 pretendere alcun compenso supplementare 

condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi
ubicazioni, limitazioni, sistemazioni, ecc. o per qualsiasi

rimborso a spese dovute per eventuali spostamenti
l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore

I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si 
applicabili ad opere eseguite in modo completo, siano esse di limitata entità od
piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure
in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l’uso di illuminazione artificiale od in

l’onere dell’esaurimento. 
dell’Appaltatore: 

le spese per indagini su sotto-servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la
stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di

provvisionali (ponteggi, delimitazioni delle aree di lavoro,
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compensano tutti gli oneri, 
per consegnare le opere 

complete ed ultimate, nonché per assolvere a tutti gli adempimenti ed obblighi assunti con il 
incondizionatamente le richieste e 

le prescrizioni del Direttore dei Lavori, dell’eventuale organo di collaudo e/o agibilità senza alcuna 

saranno descritti nei 
stessi si riferiscono. 

applicativo, oltre agli eventuali 
progetto, i capitolati, le tariffe dei prezzi su richiamate (prescrizioni, modalità 

esecutive, obblighi ed oneri di esecuzione), le prescrizioni tecniche, i regolamenti, le istruzioni e le 
dovrà scrupolosamente 

Tutti gli oneri derivanti da rallentamenti all’avanzamento dei lavori dovuti alla presenza di 
dall’esecuzione per fasi delle 

opere, fasi che saranno stabilite dalla stazione appaltante in relazione alle esigenze dell’esercizio 
tariffa. L’impresa dovrà 

irettore dei lavori, che ha la facoltà di imporre diverse e differenti 
fasi durante l’esecuzione dei lavori, anche modificando la programmazione iniziale, per motivi 

izzazione del Coordinatore per la Sicurezza ove previsto, in 
relazione ai rischi di interferenza ed in applicazione del PSC saranno compensati a misura 
utilizzando la tariffa dei prezzi per la sicurezza allegata al presente accordo, descritti nel Piano 

 ribasso. 
Nei prezzi contrattuali si intende compresa e compensata ogni spesa generale e l’utile per 

 per tutti gli altri oneri 
lavorazioni, ogni fornitura, ogni 

consumo, l’intera mano d’opera specializzata, qualificata e comune, la direzione tecnica per 
i protezione, eventuale stoccaggio, posa in opera e/o 

montaggio, assistenze murarie di ogni tipo e natura, messa in esercizio, sgombero detriti e 
smaltimento rifiuti nelle forme di legge, la pulizia delle aree oggetto di intervento, rilevazioni e 
tracciamenti, ogni lavorazione e prestazione necessaria per realizzare i lavori a perfetta regola 
d’arte secondo le norme di legge e regolamenti in vigore e per dare le opere compiute alle 

enerate dall’operatività degli 
immobili interessati e dall’esecuzione da parte di terzi, nelle stesse aree interessate dai lavori, di 

 per le modalità e 
condizioni di esecuzione dell’appalto previste dal presente accordo, né avere diritto a compensi 

qualsiasi motivo inerente le 
spostamenti necessari durante 

l’esecuzione dei lavori o disposti insindacabilmente dalla Direzione Lavori per la migliore riuscita 

I prezzi unitari, così come risultanti dall’applicazione del ribasso contrattuale, si intendono 
entità od eseguite a 

piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondità esse si trovino rispetto al piano del terreno, oppure 
iedenti l’uso di illuminazione artificiale od in 

servizi ed opere impiantistiche interferenti con i lavori, la 
stato di consistenza di opere da demolire e/o ristrutturare e rilievi di 

lavoro, ecc.) 



 

 

… le spese per il controllo di
di richiedere a campione le verifiche di qualità su singole lavorazioni/materiali e tale costo sarà 
posto a carico dell’Appaltatore e detratto quindi dai pagamenti 
… gli interventi necessari per

interferenza, ecc. interessato dalle opere;
… gli oneri di ricerca ed ottenimento
… tutti gli oneri di trasporto, a 

di risulta e delle forniture
… tutti gli oneri ed obblighi
 
 

 
ARTICOLO 7

 
1. La compensazione dei pressi, se necessaria, verrà applicata mediante applicazione della legge 

speciale vigente. 
 

ARTICOLO 8
 

1. L’aggiudicatario dovrà presentare entro 7 giorni dalla fine dei singoli interventi affidati la 
contabilità. 

2.  Il pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato a chiusura contabilità lavori
ogni 50.000,00 o, in alternativa se richiesto dalla Direzione Lavori, per singolo intervento 
pagamento delle fatture avverrà come
sulla base dell’elenco prezzi
nell’offerta dell’impresa, in contraddittorio

3. L’assoggettamento delle prestazio
singoli contratti applicativi,

4. Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche
attraverso strumenti informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in
di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente
acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’appaltatore con 
sub-contratti relativi ai singoli

5. La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti
applicativi, in applicazione dell’eventuale PSC, verrà determinata applicando i 
per la sicurezza allegata 
Sicurezza; il costo degli oneri
lavori emesso nei confronti 
lavori di ogni singolo contratto
oneri della sicurezza, fino
spettante all’Appaltatore stesso

6. I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa 
dopo la consegna del certificato
Procedimento. 

7. Il pagamento delle fatture è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione a fine mese, come
da espresso accordo riportato in calce al presente contratto. 
50/2016, verrà inoltre richiesta
presentata dall’impresa. Di tale autocertificazione verrà realizzato controllo a
la richiesta di deposito in copia delle buste paga emesse e dei bonifici
verso i prestatori di lavoro.

8. Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel

seguente: ……………………- CUP N. ……………………..
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di qualità e relative certificazioni: la stazione appaltante si riserva infatti 
di richiedere a campione le verifiche di qualità su singole lavorazioni/materiali e tale costo sarà 

ll’Appaltatore e detratto quindi dai pagamenti immediatamente conseguenti
per lo spostamento, in tempo utile, di ogni servizio,

interessato dalle opere; 
ottenimento delle aree di discarica, sia pubbliche che

tutti gli oneri di trasporto, a qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di
forniture in genere; 
obblighi indicati come a carico dell’Appaltatore nel presente

ARTICOLO 7 – COMPENSAZIONE DEI PREZZI 

compensazione dei pressi, se necessaria, verrà applicata mediante applicazione della legge 

ARTICOLO 8 – CONTABILITÀ E PAGAMENTI 

’aggiudicatario dovrà presentare entro 7 giorni dalla fine dei singoli interventi affidati la 

l pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato a chiusura contabilità lavori
o, in alternativa se richiesto dalla Direzione Lavori, per singolo intervento 

pagamento delle fatture avverrà come di seguito indicato: la contabilità sarà
prezzi risultante dalla applicazione della percentuale di ribasso contenuta 

in contraddittorio con l’impresa appaltatrice dei lavori.
L’assoggettamento delle prestazioni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei

applicativi, in osservanza della vigente normativa. 
Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche

informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in
di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente
acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’appaltatore con 

singoli contratti applicativi. 
La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti
applicativi, in applicazione dell’eventuale PSC, verrà determinata applicando i 

 al presente accordo, previa autorizzazione del
oneri della sicurezza sarà contabilizzato in ciascun stato

lavori emesso nei confronti dell’Appaltatore. Qualora necessario, nell’ultimo stato
contratto applicativo, si procederà al conguaglio degli
fino allo stato di avanzamento precedente e quanto

stesso per la sicurezza, in considerazione di eventuali
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa 

certificato di pagamento debitamente firmato dal

Il pagamento delle fatture è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione a fine mese, come
da espresso accordo riportato in calce al presente contratto. Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs

richiesta autocertificazione di regolarità contributiva
presentata dall’impresa. Di tale autocertificazione verrà realizzato controllo a
la richiesta di deposito in copia delle buste paga emesse e dei bonifici realizzati dall’impresa 

lavoro. 
Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel

CUP N. …………………….. 
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la stazione appaltante si riserva infatti 
di richiedere a campione le verifiche di qualità su singole lavorazioni/materiali e tale costo sarà 

immediatamente conseguenti; 
servizio, attraversamento, 

che private; 
qualsiasi distanza, per e dal cantiere dei materiali di cava, di quelli 

nel presente Accordo. 

compensazione dei pressi, se necessaria, verrà applicata mediante applicazione della legge 

’aggiudicatario dovrà presentare entro 7 giorni dalla fine dei singoli interventi affidati la 

l pagamento delle prestazioni rese dall’Appaltatore sarà effettuato a chiusura contabilità lavori 
o, in alternativa se richiesto dalla Direzione Lavori, per singolo intervento ed il 

sarà redatta a misura, 
risultante dalla applicazione della percentuale di ribasso contenuta 

lavori. 
ni al regime IVA verrà indicato dalla stazione appaltante nei 

Il pagamento di ogni certificato di pagamento è subordinato all’acquisizione d’ufficio, anche 
informatici, del documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso 

di validità, dell’Appaltatore nonché di tutti gli eventuali subappaltatori. Contestualmente sarà 
acquisita la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà dell’appaltatore con l’elenco di tutti i 

La stima che determinerà il costo degli oneri della sicurezza, da inserire nei singoli contratti 
applicativi, in applicazione dell’eventuale PSC, verrà determinata applicando i prezzi della tariffa 

del Coordinatore per la 
stato di avanzamento 

dell’Appaltatore. Qualora necessario, nell’ultimo stato di avanzamento 
degli 
quanto effettivamente 

eventuali varianti. 
I pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura che potrà essere emessa 

dal Responsabile del 

Il pagamento delle fatture è disposto entro 60 giorni dalla data di fatturazione a fine mese, come 
Ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs 

contributiva per ogni fattura 
presentata dall’impresa. Di tale autocertificazione verrà realizzato controllo a campione tramite 

realizzati dall’impresa 

Il Codice Identificativo gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel 



 

 

9. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato 
articolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità
costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità
conseguente. 

10. L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume 
alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti con subfornitori o con subcontraenti
non contengono la clausola
pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di
necessarie disposizioni in tutti

11. Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel
presente accordo quadro, 
c.c. anche l’effettuazione 
avvalersi di banche o della 

12. In ottemperanza all’articolo
Corrente Bancario indicato

13. L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente 
previa indicazione del CIG
consulenti, fornitori, subappaltatori
i pagamenti di cui al presente 
dedicato, previa indicazione

14. L’appaltatore, il sub-appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della
propria controparte agli obblighi di 
procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la
stazione appaltante e la Prefettura

15. L’appaltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione
all’articolo 5 della legge n. 136/2010.

 

 
1. È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 

diritto. 
2. È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice

dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario
contratto di cessione, in originale
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile
Procedimento. 

 
ARTICOLO 10

 
1. Ai sensi dell’articolo 103 del

cauzione definitiva, che la impresa
2. La garanzia fideiussoria deve permanere 

esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi
dalla data di ultimazione dei
alla Stazione Appaltante 10

3. Ai sensi dell’articolo 103, comma
espressamente la rinuncia
rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività
medesima entro 15 giorni, 

4. La garanzia di cui al comma
dell'esecuzione, nel limite massimo

Sede legale: Viale 
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I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato 
ticolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità

costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità

L’Appaltatore, a pena di nullità assoluta, assume l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di
alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti con subfornitori o con subcontraenti

clausola di assunzione dell’obbligo di tracciabilità dei
pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di

tutti i subcontratti che stipulerà. 
Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel

 costituisce motivo di risoluzione del contratto ai
 delle transazioni di cui all’art. 3 della legge n.
 Società Poste Italiane S.p.A. 

all’articolo 3, comma 1, legge n. 136/2010, l’appaltatore dichiara
indicato nel modello di tracciabilità finanziaria depositato.

L’appaltatore si obbliga altresì a utilizzare lo stesso Conto Corrente Bancario/Postale dedicato,
CIG di riferimento anche per i pagamenti destinati

subappaltatori e i subcontraenti. Il committente assume
i pagamenti di cui al presente contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o

indicazione del CIG e CUP di riferimento. 
appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010
procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la

Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente
ltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione

legge n. 136/2010. 

ARTICOLO 9 – CESSIONE DEI CREDITI 

È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che

originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla
prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile

ARTICOLO 10 – CAUZIONE DEFINITIVA E POLIZZA C.A.R.

del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria,
impresa deposita. 

La garanzia fideiussoria deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare
esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi

dei lavori dell’ultimo contratto applicativo; essa è presentata
Appaltante 10 giorni prima della formale conclusione dell’accordo.

dell’articolo 103, comma 4, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva
rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività
 a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

comma 1 è progressivamente svincolata a misura
massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito.
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I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario/postale sul conto corrente dedicato ex 
ticolo 3, legge n. 136/2010, restando espressamente inteso che l’adempimento di tale modalità 

costituisce valore di quietanza, con salvezza della stazione appaltante da ogni responsabilità 

l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 
alla legge n. 136/2010. Sono parimenti nulli i contratti con subfornitori o con subcontraenti che 

dei flussi. L’appaltatore, 
pertanto, con la firma del presente contratto assume espressamente l’obbligo di inserire le 

Ferme le clausole risolutive espresse di cui al d.lgs. n. 50/2016, oltre a quelle inserite nel 
ai sensi dell’art. 1456 
n. 136/2010 senza 

dichiara che il Conto 
depositato. 

Bancario/Postale dedicato, 
destinati ai dipendenti, 

assume l’obbligo di eseguire 
contratto esclusivamente a mezzo bonifico bancario o postale 

appaltatore o il subcontraente che ha notizie dell’inadempimento della 
tracciabilità finanziaria, ai sensi della legge n. 136/2010 

procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale informandone contestualmente la 
territorialmente competente. 

ltatore si obbliga, pena la risoluzione contrattuale, a dare attuazione all’articolo 4 e 

È vietata la cessione dei contratti applicativi sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di 

È ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106 del Codice 
dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto 

iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia e che il 
alla Stazione Appaltante 

prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal Responsabile unico del 

C.A.R. 

fideiussoria, a titolo di 

fino alla data di emissione del certificato di regolare 
esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi 

presentata in originale 
dell’accordo. 

definitiva deve prevedere 
debitore principale, la 

rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della cauzione 
Appaltante. 

misura dell'avanzamento 
garantito. L'ammontare 



 

 

residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a
data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è
necessità di nulla osta del
all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti
Tale automatismo si applica

5. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto dispos
per provvedere al pagamento
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolament
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La
appaltante può incamerare la garanzia per provved
soggetto aggiudicatario per
dei contratti collettivi, delle
assistenza e sicurezza fisica

6. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza
necessità di dichiarazione giudiziale,
innanzi l’autorità giudiziaria.

7. Il mancato pagamento del 
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 l’impresa dovrà depositare altresì almeno dieci giorni
consegna dei lavori anche una polizza di 
appaltanti a causa del danneggiamento
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori
deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile
corso dell'esecuzione dei lavori, la copertura assicurativa decorre
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di 
regolare esecuzione o comunque
risultante dal relativo certificato.
Si fissa pertanto come a seguire
Sezione I - Danni alle cose 
Partita 1 - Impianti ed opere
dell’appalto 
Partita 2 - Opere ed impianti preesistenti
Partita 3 - Costi di demolizione

Sezione II - R.C.T. 
Massimale assicurato per 

con il limite per ogni sinistro di :
 
 

ARTICOLO 11 – POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE,
RESPONSABILITÀ

 
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e nei contratti

applicativi. 
2. L’Appaltatore dovrà inoltre

  polizza RCT con specifica appendice indicante il CIG contrattuale d
garanzia della responsabilità civile RCT/RCO per un massimale minimo di e 3.000.000 (tre
milioni) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali

Sede legale: Viale 

X 

residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del
del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è
del committente, con la sola condizione della 

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati
lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta

applica anche agli appalti di forniture e servizi. 
La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di
risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione
per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze
inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolament
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque
in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La
appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto

per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,

fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza

dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore
l’autorità giudiziaria. 

 premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 l’impresa dovrà depositare altresì almeno dieci giorni
consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti

danneggiamento o della distruzione totale o parziale
anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza del presente comma 

e assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel 
corso dell'esecuzione dei lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei 
lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio

comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei
certificato. 

seguire il valore della polizza: 
 

opere permanenti e temporanei valore di

impianti preesistenti €.1.000.000,00
demolizione e sgombero € 100.000,00

    (importi
 tutti i sinistri che possono verificarsi durante la validità

€ 3.000.000,00
ogni sinistro di : € 3.000.000,00

POLIZZA ASSICURATIVA PER RISCHI DA ESECUZIONE, 
RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI 

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e nei contratti

 stipulare le seguenti polizze: 
polizza RCT con specifica appendice indicante il CIG contrattuale d

garanzia della responsabilità civile RCT/RCO per un massimale minimo di e 3.000.000 (tre
milioni) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali
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residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di 
del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla 

data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza 
 preventiva consegna 

all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei 
l'avvenuta esecuzione. 

La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di 

il diritto di valersi della cauzione 
dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla 

inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla 
tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti 
in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione 

ere al pagamento di quanto dovuto dal 
di norme e prescrizioni 

protezione, assicurazione, 
dell'appalto. 

L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza 
dell’Appaltatore di proporre azione 

Appaltante. 
Ai sensi dell’art. 103 comma 7 l’impresa dovrà depositare altresì almeno dieci giorni prima della 

assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni 
parziale di impianti ed opere, 
polizza del presente comma 
per danni causati a terzi nel 
dalla data di consegna dei 

provvisorio o del certificato di 
di ultimazione dei lavori 

di aggiudicazione 

€.1.000.000,00 
100.000,00 

(importi espressi in euro) 
validità della polizza: 

€ 3.000.000,00 
€ 3.000.000,00 

Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione nel presente accordo e nei contratti 

polizza RCT con specifica appendice indicante il CIG contrattuale di riferimento con 
garanzia della responsabilità civile RCT/RCO per un massimale minimo di e 3.000.000 (tre 
milioni) per singolo sinistro, indipendentemente dal numero di persone, cose o animali 



 

 

danneggiate/i. Le estensioni seguono
L’impresa deposita in occasione della sottoscrizione del contratto copia della polizza

3 Oltre allo scrupoloso rispetto
osservanza di quanto appresso
a denunciare alla Stazione

possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel
corso dell’assicurazione;

b appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito 
immediata notizia per 
rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i
particolari, informazioni e

c pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza
assicurativa; 

d risarcire comunque i danni
eventuali franchigie o scoperti

e prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è
determinata dalla Stazione

4. Tutti i veicoli non targati impiegati
polizza RCT. 

5. La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la
responsabilità dell’Appaltatore
l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le
ipotesi di sospensione, per

6. L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la s
procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al
presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del
presente accordo o per altri

 

 
1. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente 

esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, il contratto non può essere ceduto, non può 
essere affidata a terzi l’integrale esecuz
di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categoria prevalente.
Si evidenzia che l’operatore affidatario non potrà appaltare la posa dei conglomerati a caldo.
Il concorrente indica all’atto dell’offerta le opere o lavorazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni ogget
subappalto. 

 
 

ARTICOLO
IN MATERIA

 
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti

dal presente accordo, dal d.lgs. n.
igiene sul lavoro, comprese
nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i 
opera, di osservare dette norme e

2. L’Appaltatore e il/i subappaltatore/i
dell’articolo 90, comma 9, lett. 
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), qualora nominato,
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Le estensioni seguono le disposizioni di legge. 
L’impresa deposita in occasione della sottoscrizione del contratto copia della polizza

rispetto delle condizioni espresse dalle polizze, l’Appaltatore
appresso specificato: 

Stazione appaltante, oltre che agli Assicuratori, tutte
possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel

dell’assicurazione; 
b appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito a domanda di risarcimento, darne

 iscritto oltre che agli Assicuratori anche alla 
rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i

informazioni e prove che possono essere ragionevolmente richiesti;
c pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza

danni che dovessero essere eccedenti il massimale
scoperti rimarranno a carico dell’Appaltatore; 

e prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è
dalla Stazione appaltante. 

impiegati dall’Appaltatore nel cantiere dovranno essere

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la
dell’Appaltatore a norma delle obbligazioni contrattuali e

l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le
per qualsiasi motivo, delle predette garanzie assicurative.

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la s
procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al
presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del

accordo o per altri titoli. 

ARTICOLO 12 – SUBAPPALTO 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente 
esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, il contratto non può essere ceduto, non può 
essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 
di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categoria prevalente.
Si evidenzia che l’operatore affidatario non potrà appaltare la posa dei conglomerati a caldo.

oncorrente indica all’atto dell’offerta le opere o lavorazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni ogget

ARTICOLO 13 – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 
MATERIA DI MANODOPERA ED ANTINFORTUNISTICA 

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti
dal presente accordo, dal d.lgs. n. 81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e

comprese le disposizioni regionali, ed a prevedere, nei contratti
nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i 

osservare dette norme e disposizioni. 
subappaltatore/i e il/i fornitore/i in opera sono tenuti

dell’articolo 90, comma 9, lett. b) del d.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al
Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), qualora nominato,
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L’impresa deposita in occasione della sottoscrizione del contratto copia della polizza RCT/O. 
l’Appaltatore è tenuto alla 

tutte le circostanze che 
possano influire sull’apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che si verificassero nel 

a domanda di risarcimento, darne 
 Stazione appaltante, 

rimettendo a questa, al più presto possibile, un dettagliato rapporto scritto e fornire tutti i 
richiesti; 

c pagare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri stabiliti in conseguenza della polizza 

massimale assicurato, anche 

e prendere atto che in caso di sinistro, la facoltà di accordo oppure quella di nomina dei periti è 

essere inseriti nella 

La stipula delle polizze di assicurazione di cui al presente articolo non limiterà in alcun modo la 
e di legge. Pertanto 

l’Appaltatore risponderà per danni in tutto o in parte non risarciti da dette polizze, comprese le 
assicurative. 

L’Appaltatore, con la sottoscrizione del presente accordo, autorizza la stazione appaltante a 
procedere agli interventi sostitutivi atti a mantenere integre le coperture assicurative di cui al 
presente articolo, mediante compensazione con quanto ad esso Appaltatore dovuto in forza del 

Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. La prevalente 
esecuzione del contratto è riservata all’affidatario, il contratto non può essere ceduto, non può 

ione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto 
di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alle categoria prevalente. 
Si evidenzia che l’operatore affidatario non potrà appaltare la posa dei conglomerati a caldo. 

oncorrente indica all’atto dell’offerta le opere o lavorazioni che intende subappaltare o 
concedere in cottimo. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei 
confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di 

 

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza di quanto prescritto per gli aspetti non coperti 
81/2008 e da tutte le norme vigenti in materia di sicurezza e 

contratti di subappalto e 
nei contratti di fornitura in opera, l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i, del/i fornitore/i in 

tenuti inoltre, ai sensi 
) del d.lgs. n. 81/2008, a fornire al Direttore Lavori e al 

Coordinatore per l’Esecuzione dei Lavori (nel seguito definito anche CEL), qualora nominato, 



 

 

l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
al rispetto degli obblighi assicurativi

 

 
1. La stazione appaltante, per

di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, si riferisce, sulla base delle
tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, al
di sicurezza/POS depositato
le procedure per la sicurezza del lavoro nei 
integrante e sostanziale del

2. Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più
ulteriori imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tr
nominerà il Coordinatore
Coordinamento. In tale ipotesi,
considerarsi, pur non essendovi
relativo contratto applicativo.

5. Prima della consegna dei lavori
il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi
lavorazioni. Le risultanze 
Operativo di Sicurezza”. 

6. La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto
applicativo, verificherà la congruità del POS fornito dall’Appaltatore in relazione alle norme in
vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre
imprese eventualmente presenti

7. L’Appaltatore è tenuto ad uniformarsi
la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme
emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi s

8 È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia del POS, conforme agli originali custoditi dalla
stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di
singolo intervento a disposizione delle autor
controllo dei cantieri. 

 
ARTICOLO 15 – ADEMPIMENTI

 
1. L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali 

dagli Enti di tutela in materia
d’opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di
tutela ambientale, ed a prevedere, 
l’obbligo da parte del/i subappaltatore/i
norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le
adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste
di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori
situazioni di violazione della stessa, di inquinam
pregiudizio o pericolo di pregiudizio

2. In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai
della verifica della regolare

3. Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze
ove l’inquinamento, il pericolo
l’abbandono di rifiuti siano 

4. Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si
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l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in
assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti.

ARTICOLO 14 – SICUREZZA 

per la definizione delle modalità di gestione della sicurezza
di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, si riferisce, sulla base delle
tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, al

depositato dall’appaltatore in sede di sottoscrizione del contratto, contenente 
le procedure per la sicurezza del lavoro nei cantieri temporanei e mobili 

del presente accordo. 

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più
ulteriori imprese esecutrici, la stazione appaltante stessa, tramite il Responsabile dei Lavori,

Coordinatore per l’Esecuzione Lavori che redigerà il Piano
ipotesi, il suddetto Piano di Sicurezza e Coordinamento

essendovi originariamente allegato, parte integrante
applicativo. 

lavori di ciascun contratto applicativo, sarà comunicato
il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi

 del sopralluogo dovranno essere verbalizzate e

La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto
la congruità del POS fornito dall’Appaltatore in relazione alle norme in

vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre
presenti sullo stesso luogo di lavoro. 

uniformarsi ad eventuali prescrizioni che al riguardo
la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme
emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi s

È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia del POS, conforme agli originali custoditi dalla
stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di
singolo intervento a disposizione delle autorità competenti preposte alle verifiche ispettive

ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE IN MATERIA DI
DEI RIFIUTI E INQUINAMENTO DEI SITI 

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali 
materia ambientale in fase di approvazione del 

d’opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di
tutela ambientale, ed a prevedere, nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera,

subappaltatore/i o del/i fornitore/i in opera di osservare
norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le
adempimenti, le misure organizzativo/gestionali e le cautele previste dalla 
di tutela ambientale in modo da evitare che dall’esecuzione dei lavori possano determinarsi 
situazioni di violazione della stessa, di inquinamenti, di pericolo per la salute

pericolo di pregiudizio per l’ambiente. 
In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai

regolare esecuzione dei lavori verifiche circa lo stato delle
Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze

pericolo di inquinamento ovvero l’aggravamento dei 
 imputabili alla condotta dell’Appaltatore stesso. 

Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si
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l’indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito 
contratti. 

sicurezza degli interventi 
di cui al precedente articolo 2 del presente accordo, si riferisce, sulla base delle prescrizioni 
tecniche ed esecutive delle specifiche lavorazioni previste nell’accordo quadro, al piano operativo 

contratto, contenente 
 che costituisce parte 

Tuttavia, laddove nel corso dei lavori venisse a concretizzarsi la presenza di un’altra o, più 
amite il Responsabile dei Lavori, 

Piano di Sicurezza e 
Coordinamento sarà da 

integrante e sostanziale al 

comunicato all’Appaltatore 
il giorno e l’ora in cui dovrà provvedersi alla ricognizione congiunta dei luoghi interessati dalle 

e recepite nel “Piano 

La stazione appaltante, prima dell’inizio delle prestazioni relative ad ogni singolo contratto 
la congruità del POS fornito dall’Appaltatore in relazione alle norme in 

vigore alle proprie misure di sicurezza e verificherà la coerenza di tali piani con quelli di altre 

riguardo dovesse impartire 
la stazione appaltante; è altresì tenuto, comunque, ad ottemperare a tutte le norme vigenti o 
emanate in corso di rapporto in materia di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro. 

È obbligo dell’Appaltatore curare che una copia del POS, conforme agli originali custoditi dalla 
stazione appaltante e dal Direttore dei Lavori, sia mantenuta presso il Direttore dei Lavori di ogni 

ità competenti preposte alle verifiche ispettive di 

DI GESTIONE 

L’Appaltatore è tenuto alla completa osservanza, oltre che delle eventuali prescrizioni impartite 
 progetto o in corso 

d’opera, di quanto prescritto dalle Condizioni Generali e dalla normativa vigente in materia di 
nell’eventuale contratto di subappalto o di fornitura in opera, 

osservare dette prescrizioni, 
norme o disposizioni. In particolare, l’Appaltatore è tenuto a porre in essere tutte le precauzioni, gli 

 normativa in materia 
possano determinarsi 
salute dell’uomo e di 

In ogni caso, è data facoltà alla stazione appaltante di effettuare, nel corso dei lavori, anche ai fini 
delle suddette aree. 

Restano in ogni caso ferme la responsabilità dell’Appaltatore e tutte le connesse conseguenze 
 medesimi, ovvero 

Qualora la gestione dei rifiuti derivanti dei lavori sia stata affidata all’Appaltatore, lo stesso si 



 

 

impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel
rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei
suddetti rifiuti. In particolare:
I. l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o

recupero e risulti in possesso
della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio
alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo
della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di
recupero; 

II. nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l’Appaltatore si
impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo sv
alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia
degli atti autorizzatori
l’operazione di trasporto, 

III. l’eventuale subappalto
dell’Appaltatore deve
L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva
appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai
quali l’operazione di trasporto,

IV. l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti
smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel
termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle
impartite dal Direttore
avvenire in maniera ordinata,
ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del
usato servibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche
vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte
loro successivo avvio 
consentiti per il deposito

V. l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una
della documentazione
del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei
titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di
rifiuti. La stazione appaltante
l’Appaltatore risulti 
documentazione ovvero

VI. ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi
trasporto, smaltimento
propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e
documentate, salva l’applicazione

5. L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà
autonomamente, in quanto
o recupero dei rifiuti costituiti
compresi gli scarti dei materiali
adempimento degli obblighi
parte della stazione appaltante
esecuzione dei lavori. 

6. Tutte le prestazioni e gli oneri
articolo si intendono compresi
effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa
carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati ne
prezzi di tariffa. 
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impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel
rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei
suddetti rifiuti. In particolare: 

l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o
possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente

della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio
alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo
della normativa vigente, allo svolgimento delle relative attività di trasporto,

nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l’Appaltatore si
impegna a servirsi di soggetti autorizzati allo svolgimento delle relative attività, ed a fornire
alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia

autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai quali
trasporto, smaltimento o recupero; 

subappalto delle attività di trasporto, smaltimento o 
deve essere preventivamente autorizzato dalla stazione

L’autorizzazione sarà, in ogni caso, subordinata alla preventiva presentazione alla stazione
appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai

trasporto, smaltimento o recupero viene subappaltata;
l’Appaltatore si impegna a curare il deposito dei rifiuti detenuti in attesa dell’avvio a
smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel
termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle

Direttore dei Lavori. Più in particolare, l’accatastamento
ordinata, per tipi omogenei, lontano da luoghi particolarmente sensibili 

ed in siti distinti da quelli in cui avviene l’accatastamento del materiale classificato come 
ervibile e comunque nel rispetto delle norme tecniche previste nella normativa 

vigente. Inoltre le attività di prelievo e trasporto dei rifiuti da parte di soggetti
 a recupero/smaltimento dovranno avvenire entro

deposito temporaneo dei medesimi; 
l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una

documentazione prevista dalla normativa vigente atta a far cessare
del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei
titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di

appaltante può ritenere le rate di pagamento in
 inadempiente all’obbligo di presentazione

ovvero nel caso la documentazione medesima risulti irregolare;
ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi

smaltimento o recupero, la stazione appaltante avrà facoltà
propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e

l’applicazione di ogni altra sanzione normativa. 
L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà

quanto diretto produttore dei rifiuti, al conferimento a trasporto,
costituiti dagli scarti dei materiali da lui utilizzati per l’esecuzione

materiali forniti dalla stazione appaltante all’Appaltatore
obblighi previsti nel presente punto costituirà oggetto

appaltante nel corso dei lavori, anche ai fini della verifica della regolare

oneri connessi con quanto fa carico all’Appaltatore
compresi e compensati nei prezzi di tariffa, ad eccezione

effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa
carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati ne
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impegna ad adempiere agli obblighi che a lui fanno capo, in qualità di produttore dei rifiuti, nel 
rispetto della normativa vigente, in relazione anche alla specifica tipologia/classificazione dei 

l’Appaltatore, ove intenda svolgere direttamente una operazione di trasporto, smaltimento o 
vigente per l’effettuazione 

della/e medesima/e, dovrà tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, fornire 
alla stazione appaltante copia degli atti autorizzatori di iscrizione che lo autorizzano, ai sensi 

trasporto, smaltimento o 

nel caso non risulti in possesso dei requisiti di cui al precedente punto (I), l’Appaltatore si 
olgimento delle relative attività, ed a fornire 

alla stazione appaltante tempestivamente, e comunque prima dell’inizio dei lavori, copia 
quali intende affidare 

 recupero da parte 
stazione appaltante. 

presentazione alla stazione 
appaltante medesima di copia degli atti autorizzatori di iscrizione posseduti dai soggetti ai 

subappaltata; 
detenuti in attesa dell’avvio a trasporto, 

smaltimento o recupero, anche su luoghi indicati dalla stazione appaltante, nel rispetto dei 
termini e delle condizioni previste dalla normativa vigente, oltre che delle prescrizioni 

particolare, l’accatastamento dei rifiuti dovrà 
particolarmente sensibili 

materiale classificato come 
previste nella normativa 
soggetti autorizzati per il 

entro i termini di scadenza 

l’Appaltatore si impegna a fornire alla stazione appaltante, entro i termini di legge, una copia 
cessare ogni responsabilità 

del produttore/detentore circa il corretto avvio a smaltimento o recupero dei rifiuti (quale, a 
titolo esemplificativo: copia conforme della quarta copia del formulario di identificazione dei 

in acconto nel caso 
presentazione della suddetta 

irregolare; 
ove l’Appaltatore non provveda al puntuale adempimento degli obblighi circa l’avvio a 

facoltà di provvedere a 
propria cura, detraendo dal corrispettivo dell’appalto una somma pari alle spese sostenute e 

L’Appaltatore, nel pieno rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa vigente, provvederà 
trasporto, smaltimento 
l’esecuzione dei lavori, 

all’Appaltatore stesso. Il corretto 
oggetto di accertamento da 

verifica della regolare 

all’Appaltatore ai sensi del presente 
eccezione degli adempimenti 

effettuati in esecuzione del precedente punto 6, le prestazioni e gli oneri connessi con quanto fa 
carico all’Appaltatore ai sensi del presente articolo, si intendono compresi e compensati nei 



 

 

 

ARTICOLO
IN

 
1. Nella gestione dei diversi aspetti

gli stessi non risultino espressamente 
osservare tutte le prescrizioni,
comma 1 dell’articolo 15. 

2. L’appaltatore si impegna al
acustico e delle eventuali ulteriori

3. L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la
lubrificazione, dei combustibili
eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente,
delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del
presente accordo, impartite
disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi,
cisternette, fusti, latte, 
preventivamente richiesto
eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di
effettuare a propria cura,
precauzionalmente necessarie
possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi
mobili) fuori terra del tipo ispezionabile,

4. L’Appaltatore, ove, per lo svolgimento
un impianto (inteso come macchinario
da una struttura fissa e dotato
attività eventualmente parte
ovvero emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia
autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare
valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale
normativa e fornire alla stazione
con riferimento ai valori limite di legge. L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la
realizzazione dei manufatti a

5. L’appaltatore si impegna a
di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite
dalle autorità competenti. 

 
ARTICOLO

 
1. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al presente

Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,
sono a carico dell’Appaltatore gli oneri
A la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda

degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle
pattuizioni contrattuali, 
richiedendo al Direttore
eventualmente non risultassero
Capitolato Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non
deve dare corso all’esecuzione
dell’articolo 1659 c.c.; 

B i movimenti di terra e ogni altro onere relativo 
relazione alla entità di ciascun
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ARTICOLO 15-BIS – ADEMPIMENTI DELL’APPALTATORE 
IN MATERIA DI ALTRI ASPETTI AMBIENTALI 

aspetti ambientali diversi da quelli considerati nell’articolo
gli stessi non risultino espressamente disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è

prescrizioni, norme o disposizioni vigenti, secondo quanto

al pieno rispetto della normativa vigente in materia
ulteriori prescrizioni delle autorità amministrative competenti.

L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la
combustibili liquidi, dei carburanti e delle altre 

eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente,
delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del

impartite dalla stazione appaltante. L’installazione, 
disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi,

 ecc.) di tali sostanze a cura dell’Appaltatore,
richiesto ed espressamente autorizzato dalla stazione

eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di
cura, spesa e responsabilità, prove di tenuta, o altre

necessarie dalla stazione appaltante ai fini della prevenzione
possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi

tipo ispezionabile, e conformi alle normative vigenti. 
svolgimento delle proprie attività abbia necessità di installare

macchinario o sistema o come l’insieme di macchinari
dotato di autonomia funzionale in quanto destinato

parte di un più ampio ciclo industriale) che produce emissioni
emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia

autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare
valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale

stazione appaltante prova documentale del rispetto della
con riferimento ai valori limite di legge. L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la

a tal fine necessari dovrà essere autorizzata dalla stazione
a prendere tutti gli accorgimenti necessari o utili a

di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite
 

ARTICOLO 16 – OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al presente
Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori,

paltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: 
A la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda

degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle
 in modo che le opere siano eseguite a perfetta

Direttore dei Lavori tempestive disposizioni scritte per
risultassero da disegni consegnati con il contratto

itolato Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non
all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate 

i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in
ciascun intervento, con tutti i più moderni e perfezionati
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nell’articolo 15, ancorché 
disciplinati in questo articolo, l’appaltatore è tenuto ad 

quanto specificato nel 

materia di inquinamento 
competenti. 

L’Appaltatore si impegna ad utilizzare ed ad effettuare lo stoccaggio delle sostanze per la 
 sostanze pericolose 

eventualmente necessarie all’effettuazione dei lavori, nel pieno rispetto della normativa vigente, 
delle procedure in uso e delle ulteriori prescrizioni, contestuali o successive alla stipula del 

 nelle aree messe a 
disposizione dalla stazione appaltante all’appaltatore, di depositi fissi o mobili (quali: serbatoi, 

dell’Appaltatore, dovrà essere 
stazione appaltante, 

eventualmente con prescrizioni, che potranno prevedere anche l’obbligo del cessionario di 
altre attività ritenute 
prevenzione di ogni 

possibile inquinamento. In ogni caso l’Appaltatore potrà installare esclusivamente serbatoi (fissi o 

installare od utilizzare 
macchinari o sistemi costituito 

destinato ad una specifica 
emissioni in atmosfera 

emissioni elettromagnetiche, il quale, in base alla normativa vigente, sia sottoposto ad atto 
autorizzatorio ordinario o generale ovvero a preventiva comunicazione, ovvero debba rispettare 
valori limite di legge o particolari condizioni impiantistiche, dovrà assicurare il rispetto di tale 

della medesima, anche 
con riferimento ai valori limite di legge. L’installazione dei macchinari o dei sistemi ovvero la 

stazione appaltante. 
a ridurre la produzione 

di polveri, e ad adeguare la propria attività alle prescrizioni eventualmente impartite in materia 

DELL’APPALTATORE 

Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al regolamento generale, al presente 
Accordo, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, 

A la fedele esecuzione del progetto, qualora la natura del singolo lavoro manutentivo lo richieda e 
degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei Lavori, in conformità alle 

perfetta regola d’arte, 
per i particolari che 

contratto applicativo, dal 
itolato Speciale d’Appalto o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’Appaltatore non 

 per iscritto ai sensi 

alla formazione del cantiere attrezzato, in 
perfezionati impianti per 



 

 

assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido
steccato, nonché la pulizia,
delle sue strade, in modo
addette ai lavori tutti, ivi comprese
appaltante; 

C l’assunzione in proprio, tenendone 
risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni
dell’impresa a termini di 

D le responsabilità sulla non
previsti dal Capitolato Speciale

E il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da

F il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi d
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
manufatti esclusi dal presente
appaltante e per i quali competono
opera; i danni che per cause
suddetti devono essere ripristinati

G la pulizia del cantiere e delle vie di transito e
materiali di rifiuto lasciati

Hle spese, i contributi, i diritti,
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del
cantiere e per l’esecuzione
delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che
conto della Stazione Appaltante,

I la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti
prescritti e quanto altro
l’illuminazione notturna del

L la predisposizione del
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a 
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in

M l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento nec
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando
dell’Appaltatore l’obbligo
insufficiente rispetto della

Nl’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizio
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il
preposto alla direzione e sorveglianza 

Oogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o
comunque presenti in 
competenza dell’Appaltatore.
ed all’accettazione finale
a sue spese, a sostituire i
riparazioni conseguenti; 
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assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate,
protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido

pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento
modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli

comprese le eventuali opere scorporate o affidate a 

C l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni

 contratto; 
non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto 

Speciale d’Appalto; 
E il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità

scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da
F il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le

disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei
presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte

competono a termini di contratto all’Appaltatore le assistenze
cause dipendenti dall’Appaltatore fossero apportati ai

ripristinati a carico dello stesso Appaltatore; 

G la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero
lasciati da altre ditte; 

diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del

l’esecuzione dei lavori; l’Appaltatore si obbliga a concedere,
delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per

Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure
I la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti

altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di
notturna del cantiere; 

del personale e degli strumenti necessari per 
misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i
le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in

otezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento nec
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando

l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti
insufficiente rispetto della presente norma; 
’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad
evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di
carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il

e sorveglianza dei lavori; 
Oogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di

sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o
 cantiere, qualunque ne sia la provenienza ed

dell’Appaltatore. Pertanto fino alla redazione del certificato di
finale dei lavori da parte della Stazione Appaltante, l’Appaltatore è obbligato, 

a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati e ad eseguire i lavori
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assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, 
protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido 

l’inghiaiamento e la sistemazione 
veicoli e delle persone 
 terzi dallo stesso Ente 

indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità 
delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni 

a quelli progettati o 

E il mantenimento, fino all’emissione del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli 
scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire; 

i deposito o nei punti di impiego secondo le 
disposizioni della Direzione Lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei 

ditte per conto dell’ente 
assistenze alla posa in 
ai materiali e manufatti 

di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei 

occorrenti per gli allacciamenti 
provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del 

concedere, con il solo rimborso 
eseguono forniture o lavori per 

misure di sicurezza; 
I la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti 

di sicurezza, nonché 

 tracciamenti, rilievi, 
disposizione del direttore dei lavori i disegni e 

le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale 
impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna; 

otezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi 
natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della Direzione Lavori; nel 
caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare 
deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico 

conseguenti al mancato od 

’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a 
garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad 

ni contenute nelle vigenti norme 
in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a 
carico dell’Appaltatore, restandone sollevati la Stazione Appaltante, nonché il personale 

Oogni responsabilità per sottrazioni e danni che comunque si verificassero (anche in periodi di 
sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati o posti in opera o 

ed anche se non di 
di regolare esecuzione 

l’Appaltatore è obbligato, 
lavori occorrenti per le 



 

 

P prove di impermeabilizzazione;
Q altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di

eseguito con le specifiche
R la perfetta pulizia finale, fatta da 

delle strade e/o piazzali,
particolare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri,
igienico-sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni
protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsias

S la costruzione, gli spostamenti,
disfacimento dei ponti di
per l’esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi,
perdite degli elementi costituenti
di legname, di acciaio od

T l’installazione, il nolo, la manutenzione
e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa
fornitura di ogni materiale di

Ule operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in
ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le
cautele necessarie; 

V comunicare tempestivamente qualsiasi 
fine di evitare carenze o vacanze;

 
ARTICOLO 17

 
1. L’Appaltatore è obbligato: 

a.ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due
testimoni qualora egli, invitato,

b.a firmare i libretti delle misure,
direttore dei lavori, subito dopo

c. a consegnare al direttore
somministrazioni previste
dal direttore dei lavori che

d.a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e 
economia nonché a firmare

2. L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica
relativa alle lavorazioni di
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la
e l’ora nelle quali sono state

3. L’Appaltatore dichiara di essere
di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea
operatività degli immobili interessati nonché la
quali non deve essere interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i
secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per
dalle Direzioni Lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compe
alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati
ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all’Appaltatore, il quale
dovrà ottemperarvi nell’osservanza delle disposizion
l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni
di convenienza dell’Appaltatore,
contrattuali. 
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impermeabilizzazione; 
Q altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di

specifiche tecniche dei disegni; 
R la perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei

piazzali, degli spazi liberi, dei sotterranei, delle terrazze, degli
lare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri,

sanitari, pulite e lucidate le rubinetterie, le ferramenta ed ogni altra parte metallica non 
protetta, i rivestimenti delle pareti, i pavimenti di qualsiasi tipo, le pietre ed i

spostamenti, il regolare mantenimento, il nolo, nonché
di servizio, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi

per l’esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi,
costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni provvisionali,

acciaio od altro materiale; 
manutenzione e la rimozione degli attrezzi, degli utensili,

e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa
materiale di consumo necessario; 

operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in
ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le

V comunicare tempestivamente qualsiasi cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al
evitare carenze o vacanze; 

17 – ALTRI OBBLIGHI ED ONERI DELL’APPALTATORE

 
intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due

testimoni qualora egli, invitato, non si presenti; 
misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi,

lavori, subito dopo la firma di questi; 
direttore dei lavori, con tempestività, le fatture relative

previste dal presente Accordo e nello specifico contratto
che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e 

firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore
L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica

di ciascun contratto applicativo. La documentazione
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la

state fatte le relative riprese. 
essere a conoscenza e di accettare tutte le restrizioni

di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea
operatività degli immobili interessati nonché la necessità di eseguire lavori su infrastrutture

interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i
secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per
dalle Direzioni Lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compe
alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati
ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all’Appaltatore, il quale
dovrà ottemperarvi nell’osservanza delle disposizioni contenute nei contratti di lavoro. Qualora
l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni

dell’Appaltatore, questi non avrà diritto ad alcun compenso
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Q altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di quanto 

ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro parte, dei cortili, 
degli impianti, ecc.; in 

lare, nelle opere edili, dovranno essere perfettamente tersi i vetri, puliti gli apparecchi 
altra parte metallica non 
ed i marmi; 

nonché il successivo 
qualsiasi genere occorrenti 

per l’esecuzione di tutti i lavori indistintamente, forniture e prestazioni; gli sfridi, deperimenti, 
provvisionali, siano essi 

utensili, dei macchinari 
e di quanto altro occorra alla completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresì la 

operazioni per il carico, trasporto e scarico di qualsiasi materiale e mezzo d’opera, sia in 
ascesa che in discesa, il collocamento sito ad a piè d’opera, adottando i provvedimenti e le 

cambiamento riguardante il servizio di reperibilità al 

DELL’APPALTATORE 

intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due 

integrativi, sottopostogli dal 

relative alle lavorazioni e 
 applicativo e ordinate 

fattura; 
a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi 
d’opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in 

direttore dei lavori; 
L’Appaltatore deve produrre alla Direzione Lavori un’adeguata documentazione fotografica 

documentazione fotografica, a 
colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data 

restrizioni e/o le difficoltà 
di qualsiasi natura che potranno insorgere, durante il corso dei lavori, per la contemporanea 

necessità di eseguire lavori su infrastrutture nelle 
interrotta l’attività operativa, ed espressamente accetta di eseguire i lavori 

secondo i tempi, le fasi e le modalità che saranno richieste dalla stazione appaltante o per essa, 
dalle Direzioni Lavori senza che da ciò derivi diritto all’Appaltatore a compenso od indennizzo 
alcuno. Qualora la Direzione Lavori ravvisi la necessità che i lavori siano continuati 
ininterrottamente con turni notturni e/o festivi, ne darà ordine scritto all’Appaltatore, il quale 

i contenute nei contratti di lavoro. Qualora 
l’autorizzazione alla conduzione ininterrotta dei lavori venga concessa su richiesta e per ragioni 

compenso oltre i prezzi 



 

 

 

ARTICO

 
1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle

varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa
appaltatrice possa pretendere
eseguiti in più o in meno con
106 del Codice dei contratti,

2. Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi
genere, eseguite senza preventivo
dell’approvazione da parte 

3. Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della
contestazione. Non sono pres
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
prima dell’inizio dell’opera oggetto di

4. Ai sensi dell’articolo 106 del Codice d
Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano
motivate da obiettive esigenze
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può
superare il 15% (quindici per
nella somma stanziata per
quinto d’obbligo come disposto

 

 
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la 

consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula,
previa convocazione dell’esecutore.

2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza,
nelle more della stipulazione formale del contratto: in tal caso il direttore dei lavori indica
espressamente sul verbale

3. Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si pr
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non
15; i termini per l’esecuzione
inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di
incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi
fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire
sorta. Qualora sia indetta 
appalto di lavori, servizi e
l’inadempimento è considerato

4. L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, denuncia
nuovo lavoro per l’INAIL. 

5. Rimane sempre facoltà della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni
della stessa natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi
direttamente senza che l’appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere,
né pretendere alcun compenso o risarcimento.
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ARTICOLO 18 – VARIANTI IN CORSO D’OPERA – 
MODIFICHE TECNICHE 

Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa

pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio
con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti

contratti, nonché dalle disposizioni del d.P.R. n. 207/2010.
Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi

preventivo ordine scritto della Direzione Lavori, recante
 della Stazione Appaltante, ove prescritta. 

Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della
contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto
stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo

oggetto di tali richieste. 
Ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della
Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano

esigenze derivanti da circostanze sopravvenute
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può

per cento) dell’importo originario del contratto e deve
per l’esecuzione dell’opera. Non di meno si evidenzia

disposto all’art. 106 comma 12 D.Lgs 50/2016. 

ARTICOLO 19 – CONSEGNA DEI LAVORI 

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto applicativo, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula,

convocazione dell’esecutore. 
È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche
nelle more della stipulazione formale del contratto: in tal caso il direttore dei lavori indica

sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. 
Se nel giorno fissato e comunicato l’Appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non

l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso 
termine anzidetto è facoltà della Stazione Appaltante di risolvere l’accordo quadro e 

incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al 
fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese

 una nuova procedura per l’affidamento dell’accordo
e forniture, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione

considerato grave negligenza accertata. 
L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, denuncia

Rimane sempre facoltà della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni
natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi

direttamente senza che l’appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere,
compenso o risarcimento. 
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Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nei singoli contratti applicativi quelle 
varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l’impresa 

conguaglio dei lavori 
limiti stabiliti dall’articolo 

207/2010. 
Non sono riconosciute varianti al progetto, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi 

recante anche gli estremi 

Qualunque reclamo o riserva che l’Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere 
presentato per iscritto alla Direzione Lavori prima dell’esecuzione dell’intervento oggetto della 

e in considerazione domande di maggiori compensi su quanto 
sia accordo preventivo scritto 

ei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo interesse della 
Stazione Appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento 
dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano 

sopravvenute e imprevedibili al 
momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può 

deve trovare copertura 
evidenzia l’applicabilità del 

stipula del formale contratto applicativo, in seguito a 
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 30 giorni dalla predetta stipula, 

alla consegna dei lavori, anche 
nelle more della stipulazione formale del contratto: in tal caso il direttore dei lavori indica 

esenta a ricevere la consegna dei lavori, 
il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 

convocazione. Decorso 
risolvere l’accordo quadro e 

della garanzia fideiussoria al 
pretese o eccezioni di 

dell’accordo quadro o di un 
partecipazione in quanto 

L’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell’inizio dei lavori, denuncia di 

Rimane sempre facoltà della stazione appaltante richiedere, motivatamente, a terzi prestazioni 
natura di quelle rientranti nell’oggetto del presente accordo, ovvero provvedervi 

direttamente senza che l’appaltatore possa sollevare obiezioni od eccezioni di qualsiasi genere, 



 

 

ARTICOLO
 

1. Si applica la disciplina delle
esecuzione ad oggi vigente

 
ARTICOLO 21

 
1) Posto che la costituzione della Commissione Tecnica di cui all’articolo 207 del D.Lgs

50/2016 è solo facoltativa,
appaltante, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, 
promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario
sarà formulata direttamente
procedimento per la fase

 

 
1. L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori/Coordinatore del

Servizio, è tenuto a presentare
2. Tale programma dovrà essere

nonché di tutti gli altri vincoli
previsto dai singoli contratti

3. Per ogni giorno di ritardo nella
stabilita dall’articolo 25 da 

4. La stazione appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti 
dall’Appaltatore e ne comunicherà l’esito all’Appaltatore che provvederà entro 5 (cinque) giorni
apportare le eventuali modifiche richieste.

5. In caso di ritardo rispetto
presente accordo. 

6. Una volta emessi nella versione
costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali
riprogrammazioni che si
Direttore dei Lavori. 

7. Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo
interventi da realizzare. A tal fine, l’Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei
programma di esecuzione
ogni attività per la determinazione

8. Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione
dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde
incorrere nelle penali di cui al successivo articolo 25 del presente accordo, dovrà presentare
Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le gius
tempi di esecuzione. 

9. Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non
siano ritenute fondate, il Direttore
avanzamento utile nella 
applicativo per ogni giorno

 

 
1. Durante l’esecuzione dei

volte a verificare la piena
quanto richiesto negli elaborati tecnici, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o
nel contratto applicativo. In
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ARTICOLO 20 – RISERVE DELL’APPALTATORE 

delle riserve del d.lgs. n. 50/2016 e del relativo regolamento
vigente (D.P.R. n. 207/2010). 

ARTICOLO 21 – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCORDO BONARIO

Posto che la costituzione della Commissione Tecnica di cui all’articolo 207 del D.Lgs
facoltativa, resta espressamente convenuto che 

appaltante, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, 
promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario

direttamente dal soggetto che svolge le funzioni 
fase dell’esecuzione, acquisita la relazione del Direttore

ARTICOLO 22 – PROGRAMMI LAVORI 

L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori/Coordinatore del
presentare alla stazione appaltante il programma di esecuzione

essere articolato in funzione del termine utile previsto per
vincoli e condizioni che derivano, per lo svolgimento

 applicativi, da quanto stabilito con il presente accordo.
nella presentazione del suddetto Programma, sarà
 effettuarsi con il primo S.A.L. utile. 

La stazione appaltante effettuerà la verifica di congruenza dei suddetti programmi presentati
dall’Appaltatore e ne comunicherà l’esito all’Appaltatore che provvederà entro 5 (cinque) giorni

modifiche richieste. 
rispetto a tale scadenza sarà applicata la penale di cui

versione finale ed approvati dal Direttore dei Lavori, 
costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali

si rendessero necessarie, purché preventivamente

Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo
interventi da realizzare. A tal fine, l’Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei

esecuzione lavori aggiornato in modo da individuare lo stato
determinazione dell’avanzamento mensile. 

Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione
dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde
incorrere nelle penali di cui al successivo articolo 25 del presente accordo, dovrà presentare
Direttore dei Lavori, con specifica istanza, le giustificazioni dei connessi previsti differimenti

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non
il Direttore dei Lavori applicherà una trattenuta sul
 misura dell’1‰ (uno per mille) del valore del

giorno di ritardo. 

ARTICOLO 23 – PROVE E COLLAUDI 

dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni
piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso

quanto richiesto negli elaborati tecnici, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o
In particolare le operazioni di collaudo delle opere 
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regolamento di attuazione ed 

BONARIO 

Posto che la costituzione della Commissione Tecnica di cui all’articolo 207 del D.Lgs 
 qualora la stazione 

appaltante, verificatesi le condizioni per l’avvio della procedura di accordo bonario, non 
promuova la costituzione di detta Commissione, la proposta motivata di accordo bonario 

 di responsabile del 
Direttore dei Lavori. 

L’Appaltatore entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta del Direttore dei Lavori/Coordinatore del 
di esecuzione lavori. 

per ciascun intervento, 
svolgimento dei lavori, da quanto 

accordo. 
sarà applicata la penale 

programmi presentati 
dall’Appaltatore e ne comunicherà l’esito all’Appaltatore che provvederà entro 5 (cinque) giorni ad 

cui all’articolo 25 del 

 i suddetti Programmi 
costituiranno il riferimento da seguire per tutta la durata dei lavori, salvo eventuali 

preventivamente autorizzate dal 

Le riprogrammazioni, una volta approvate, costituiranno il nuovo riferimento per il controllo degli 
interventi da realizzare. A tal fine, l’Appaltatore emetterà, su richiesta del Direttore dei Lavori, il 

stato di avanzamento di 

Qualora dall’aggiornamento del programma emerga un ritardo nello sviluppo o nell’ultimazione 
dei lavori stessi rispetto ai termini stabiliti in ciascun contratto applicativo, l’Appaltatore onde non 
incorrere nelle penali di cui al successivo articolo 25 del presente accordo, dovrà presentare al 

tificazioni dei connessi previsti differimenti dei 

Nel caso di mancata presentazione delle suddette giustificazioni, ovvero nel caso in cui esse non 
trattenuta sul primo stato di 

del singolo contratto 

operazioni di collaudo 
corso di realizzazione a 

quanto richiesto negli elaborati tecnici, nel presente accordo, nel capitolato speciale d’appalto o 
 avverranno secondo 



 

 

le seguenti modalità: 
…collaudo tecnico-amministrativo:
normativa vigente verrà realizzato da tecnico in forza della società appaltante a 

2. Verranno effettuate visite 
sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il
certificato di regolare esecuzione) non sarà 
per motivi indipendenti 
responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà facoltà di chiedere lo svincolo di
tutte le eventuali trattenute a garanzia relative al singolo contratto applicativo.
tecnico-amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l’unico collaudo che comporterà
svincolo delle ritenute a garanzia.

3. L’Appaltatore è tenuto a far eseguire 
nel capitolato speciale d’appalto,
allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la
realizzazione degli interventi

4. Tutti gli oneri per il prelievo,
prove fisiche-chimiche-meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, 
spesa dell’Appaltatore e si 

5. Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano
rendersi inaccessibili o 
informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui
l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di 
mettere a nudo le parti occultate o di 
ispezionabili; le prestazioni

 
ARTICOLO 24 

 
1. I termini di ultimazione 

applicativo. 
2. Non sono ammesse proroghe

 

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione 
del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché 
l’applicazione delle sottoelencate penali o provvedimenti.

2. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Resta salva la facoltà 
della stessa di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti
i danni conseguenti all’interruzione dell’Appalto ed al riappalto.

3. L’applicazione di una penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è 
assunto con la stipulazione del contratto.

4. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale.

5. Tutte le penali verranno riscosse de
all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della 
penale o riscuotendo la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebitando alla parte 
inadempiente le maggiori spese sostenute. Tutte le penalità sono cumulabili.

6. Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di compensare le penali con servizi/lavori 
aggiuntivi. 
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amministrativo: il certificato di regolare esecuzione nei
normativa vigente verrà realizzato da tecnico in forza della società appaltante a 

 di collaudo in corso d’opera, al fine di verificare
sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il
certificato di regolare esecuzione) non sarà approvato entro due mesi dalla scadenza dei termini,

 dalla propria volontà, l’Appaltatore, fermo restando
responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà facoltà di chiedere lo svincolo di

uali trattenute a garanzia relative al singolo contratto applicativo.
amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l’unico collaudo che comporterà

garanzia. 
L’Appaltatore è tenuto a far eseguire ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo,

d’appalto, nei contratti applicativi e nella documentazione
allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la

interventi di cui al precedente art. 2 del presente accordo.
prelievo, confezionamento, trasporto di campioni di materiali

meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, 
 intendono compresi e compensati dai prezzi di Tariffa.

Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano
 comunque non ispezionabili, l’Appaltatore dovrà

informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui
l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di 

a nudo le parti occultate o di rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non
prestazioni necessarie dovranno essere eseguite a cura e spese

RTICOLO 24 – CONSEGNA DEI LAVORI – TERMINI UTILI DEGLI
INTERVENTI-PROROGHE 

 dell’esecuzione dei lavori saranno stabiliti per

proroghe ai suddetti termini. 

ARTICOLO 25 – PENALI 
 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione 
del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché 
l’applicazione delle sottoelencate penali o provvedimenti. 

e delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Resta salva la facoltà 
della stessa di agire inoltre per maggior danno e di rivalersi nei confronti dell’Appaltatore per tutti 
i danni conseguenti all’interruzione dell’Appalto ed al riappalto. 

L’applicazione di una penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è 
assunto con la stipulazione del contratto. 

il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 
l’obbligo di pagamento della medesima penale. 

Tutte le penali verranno riscosse detraendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto 
all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della 
penale o riscuotendo la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebitando alla parte 

e maggiori spese sostenute. Tutte le penalità sono cumulabili.

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di compensare le penali con servizi/lavori 
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nei casi previsti dalla 
normativa vigente verrà realizzato da tecnico in forza della società appaltante a fine lavori. 

verificare quei lavori di cui non 
sarebbe più possibile prendere visione ad opere ultimate. Se il certificato di collaudo (o il 

approvato entro due mesi dalla scadenza dei termini, 
restando le eventuali 

responsabilità a suo carico accertate in sede di collaudo, avrà facoltà di chiedere lo svincolo di 
uali trattenute a garanzia relative al singolo contratto applicativo. Il collaudo 

amministrativo (o certificato di regolare esecuzione) è l’unico collaudo che comporterà lo 

ai sensi delle prescrizioni contenute nel presente accordo, 
documentazione ad essi 

allegata ed a norma delle leggi vigenti, tutte le prove ed i controlli sui materiali utilizzati per la 
accordo. 

materiali da sottoporre a 
meccaniche, nonché l’esecuzione delle prove stesse, saranno a cura e 

Tariffa. 
Durante l’esecuzione di opere o parti di esse, che per effetto di operazioni successive possano 

dovrà sempre darne 
informazione al Direttore dei Lavori prima di procedere alle fasi successive. Nel caso in cui 
l’Appaltatore non ottemperasse a quanto sopra, la stazione appaltante potrà richiedere di 

rendere comunque accessibili le opere o le parti di esse non 
spese dell’Appaltatore. 

DEGLI 

per ciascun contratto 

Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore comporteranno una riduzione 
del compenso pattuito per il minor servizio prestato e/o per il danno arrecato, nonché 

e delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o di ulteriori oneri 
sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa delle infrazioni commesse. Resta salva la facoltà 

dell’Appaltatore per tutti 

L’applicazione di una penale non solleva l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali che si è 

il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera l’Appaltatore 
dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere 

traendo il relativo importo dal corrispettivo dovuto 
all’Appaltatore in occasione del pagamento immediatamente successivo alla irrogazione della 
penale o riscuotendo la fidejussione a titolo di risarcimento del danno e addebitando alla parte 

e maggiori spese sostenute. Tutte le penalità sono cumulabili. 

Il Responsabile del Procedimento ha la facoltà di compensare le penali con servizi/lavori 



 

 

7. L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell’impor
del corrispettivo annuale oltre il quale la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno 
dell’Appaltatore. 

8. Penalità per lavori di manutenzione straordinaria delle strade

- Ritardo nell’avvio dei lavori e nella chiusura degli stessi rispetto a
dal Direttore Lavori: se l’intervento non viene iniziato entro il tempo stabilito, sarà applicata 
una penale pari a € 1.000,00 per ogni giorno di ritardo.

-   Fornitura di materiali, servizi e/o attrezzature finalizzate alla 
infrastrutture: sarà applicata una penale pari a 
alla data stabilita per le forniture e i servizi commissi

-        Difformità dei manufatti: nel caso l’appaltatore nella lavorazione affidata si discosti dalle 
linee indicate dall’allegato “Capitolato Speciale di appalto” vincolanti, e il manufatto sia 
difforme o non realizzato ad opera d’arte sarà applicata una penale pa
imposti la demolizione e ricostruzione dello stesso. Se l’operatore non adempie alla 
richiesta entro 5 giorni lavorativi la stazione appaltante, senza ulteriori intimazioni 
provvederà ad affidare il rifacimento della lavorazione ad altro fo
possa contestare, e ad applicare le penalità previste.

- Difformità dei materiali: nel caso l’Appaltatore si discosti dalle linee indicate dall’allegato 
“Capitolato Speciale di appalto”, vincolanti, e i materiali non siano giudicat
applicata una penale pari a 
materiale idoneo. 

- ritardo nella rimozione del manufatto inidoneo o del materiale inidoneo: sarà applicata una 
penale pari a € 500,00 per ogni giorno di

- ritardo nella ricostruzione del manufatto: sarà applicata una penale pari a 
giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di rimozione;

Al di fuori dalle penali previste nei punti prece
con e-mail all’interessato da parte del Responsabile del Procedimento, di uno qualsiasi dei patti 
e degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore non ottemperasse a tale richiamo, oltre a 
subire le conseguenze previste dal presente Capitolato sarà passibile per ogni inadempienza di 
una penale che verrà quantificata tra Euro 200,00 (duecento/00) e Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività.

 Per le lavorazioni di minore entità che integrino invece una non corretta applicazione della 
“regola d’arte” verrà avviata una fase di contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore  tesa 
ad individuare la migliore soluzione tecnica attuabile: in caso di
dovrà realizzare nuovamente l’intervento.

 

9. Penalità per la fornitura e posa della segnaletica orizzontale e verticale

- Ritardo nell’inizio dell’intervento: 

- Ritardo nella conclusione dell’intervento: 
 ritardo. 

- Penalità per la fornitura e posa di segnaletica e sbarramenti in occasione di eventi e
manifestazioni: ritardo nell’inizio dell’intervento: 
successivi 15’, di 200,00 € per gli ulteriori, raddoppiando per ogni 15’ di ritardo;

- Mancata esecuzione dell’intervento: 

 

10.  Penalità per l’invio della contabilità fuori termine

- Verrà applicata una penalità pari ad
cui all’art. 8 del presente accordo quadro.
contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 
verificarsi della relativa condizione di ritardo.
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L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell’impor
del corrispettivo annuale oltre il quale la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno 

Penalità per lavori di manutenzione straordinaria delle strade 

Ritardo nell’avvio dei lavori e nella chiusura degli stessi rispetto al crono
dal Direttore Lavori: se l’intervento non viene iniziato entro il tempo stabilito, sarà applicata 

€ 1.000,00 per ogni giorno di ritardo. 

Fornitura di materiali, servizi e/o attrezzature finalizzate alla manutenzione e gestione delle 
infrastrutture: sarà applicata una penale pari a € 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto 
alla data stabilita per le forniture e i servizi commissionati. 

ifformità dei manufatti: nel caso l’appaltatore nella lavorazione affidata si discosti dalle 
linee indicate dall’allegato “Capitolato Speciale di appalto” vincolanti, e il manufatto sia 
difforme o non realizzato ad opera d’arte sarà applicata una penale pa
imposti la demolizione e ricostruzione dello stesso. Se l’operatore non adempie alla 
richiesta entro 5 giorni lavorativi la stazione appaltante, senza ulteriori intimazioni 
provvederà ad affidare il rifacimento della lavorazione ad altro fornitore senza che …… nulla 
possa contestare, e ad applicare le penalità previste. 

Difformità dei materiali: nel caso l’Appaltatore si discosti dalle linee indicate dall’allegato 
“Capitolato Speciale di appalto”, vincolanti, e i materiali non siano giudicat
applicata una penale pari a € 2.500,00 e imposte la rimozione e la nuova realizzazione con 

ritardo nella rimozione del manufatto inidoneo o del materiale inidoneo: sarà applicata una 
€ 500,00 per ogni giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di rimozione;

ritardo nella ricostruzione del manufatto: sarà applicata una penale pari a 
giorno di ritardo rispetto alla data stabilita di rimozione; 

Al di fuori dalle penali previste nei punti precedenti qualora, dopo un richiamo, anche segnalato 
mail all’interessato da parte del Responsabile del Procedimento, di uno qualsiasi dei patti 

e degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore non ottemperasse a tale richiamo, oltre a 
eguenze previste dal presente Capitolato sarà passibile per ogni inadempienza di 

una penale che verrà quantificata tra Euro 200,00 (duecento/00) e Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività.

lavorazioni di minore entità che integrino invece una non corretta applicazione della 
“regola d’arte” verrà avviata una fase di contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore  tesa 
ad individuare la migliore soluzione tecnica attuabile: in caso di mancato accordo l’Appaltatore 
dovrà realizzare nuovamente l’intervento. 

Penalità per la fornitura e posa della segnaletica orizzontale e verticale 

Ritardo nell’inizio dell’intervento: € 100,00 ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo.

nella conclusione dell’intervento: € 100,00 ogni giorno naturale e consecutivo di

Penalità per la fornitura e posa di segnaletica e sbarramenti in occasione di eventi e
itardo nell’inizio dell’intervento: € 50,00 per i primi 15’, di 100,00 

€ per gli ulteriori, raddoppiando per ogni 15’ di ritardo;

Mancata esecuzione dell’intervento: € 500,00. 

Penalità per l’invio della contabilità fuori termine 

Verrà applicata una penalità pari ad Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 
cui all’art. 8 del presente accordo quadro. Tutte le penali di cui al presente articolo sono 
contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 

la relativa condizione di ritardo. 
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L’importo complessivo delle penali applicate non può superare annualmente il 10% dell’importo 
del corrispettivo annuale oltre il quale la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto in danno 

l crono-programma inviato 
dal Direttore Lavori: se l’intervento non viene iniziato entro il tempo stabilito, sarà applicata 

manutenzione e gestione delle 
€ 200,00 per ogni giorno di ritardo rispetto 

ifformità dei manufatti: nel caso l’appaltatore nella lavorazione affidata si discosti dalle 
linee indicate dall’allegato “Capitolato Speciale di appalto” vincolanti, e il manufatto sia 
difforme o non realizzato ad opera d’arte sarà applicata una penale pari a € 500,00 e 
imposti la demolizione e ricostruzione dello stesso. Se l’operatore non adempie alla 
richiesta entro 5 giorni lavorativi la stazione appaltante, senza ulteriori intimazioni 

rnitore senza che …… nulla 

Difformità dei materiali: nel caso l’Appaltatore si discosti dalle linee indicate dall’allegato 
“Capitolato Speciale di appalto”, vincolanti, e i materiali non siano giudicati idonei sarà 

€ 2.500,00 e imposte la rimozione e la nuova realizzazione con 

ritardo nella rimozione del manufatto inidoneo o del materiale inidoneo: sarà applicata una 
ritardo rispetto alla data stabilita di rimozione; 

ritardo nella ricostruzione del manufatto: sarà applicata una penale pari a € 500,00 per ogni 

denti qualora, dopo un richiamo, anche segnalato 
mail all’interessato da parte del Responsabile del Procedimento, di uno qualsiasi dei patti 

e degli obblighi contrattuali assunti, l’Appaltatore non ottemperasse a tale richiamo, oltre a 
eguenze previste dal presente Capitolato sarà passibile per ogni inadempienza di 

una penale che verrà quantificata tra Euro 200,00 (duecento/00) e Euro 2.500,00 
(duemilacinquecento/00) in rapporto alla gravità dell’inadempienza o della recidività. 

lavorazioni di minore entità che integrino invece una non corretta applicazione della 
“regola d’arte” verrà avviata una fase di contraddittorio tra la Direzione Lavori e l’Appaltatore  tesa 

mancato accordo l’Appaltatore 

€ 100,00 ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. 

€ 100,00 ogni giorno naturale e consecutivo di 

Penalità per la fornitura e posa di segnaletica e sbarramenti in occasione di eventi e 
5’, di 100,00 € per i     

€ per gli ulteriori, raddoppiando per ogni 15’ di ritardo; 

Euro 250,00 per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di 
Tutte le penali di cui al presente articolo sono 

contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al 



 

 

ARTICOLO 26 

 
1. Dell’avvenuta esecuzione degli

mediante apposito verbale
2. La stazione appaltante si 

le opere anteriormente alle
3. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di 

opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si
avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non può opporvisi per alcun
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di po
Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
assenza. Qualora la Stazione appaltante non
opere dopo l’ultimazione
l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita
termini previsti dal presente

5. L’accesso al cantiere dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello
stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai
POS redatti dalle aziende 
possibile infortunio. 

6. Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del
presente accordo, si darà
esecuzione di tutti i lavori commissionati

 

 

a) Le contabilità saranno
con Impresa Esecutrice per accettazione 
Lavori/SAL ; 

b) Dall’emissione con approvazione
esecutrice potrà emettere fattura pari importo che Geat S.r.L., realizzati i dovuti
giuridico contabili, liquiderà a 60 giorni dffm in coerenza con quanto stabilito
mezzo dell’accordo posto in calce al presente atto, Un conto finale globale dei
comprenderà tutti i SAL emessi, sarà fatto entro il termine di scadenza naturale
contratto e/o ad esaurimento

 
ARTICOLO 28

 

1. Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione
effettuare operazioni di controllo 
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato
Speciale d’appalto o nell’accordo.

2. Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro s
dovuti, la Direzione Lavori provvederà ad emettere il S.A.L trimestralmente, che darà diritto
all’Appaltatore ad aver riconosciuto
sovraindicati. Alla emissione 
a redigere il certificato di regolare
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ARTICOLO 26 – ULTIMAZIONE DEI LAVORI – ANTICIPATA
PRESA IN CONSEGNA DELL’OPERA 

degli interventi disposti da ciascun Contratto Applicativo, si
verbale di ultimazione lavori. 

 riserva la facoltà, ricorrendone i presupposti, di prendere
alle operazioni di collaudo. Si applica l’articolo 230 del

La Stazione appaltante si riserva la facoltà di prendere in consegna parzialmente o totalmente le
opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si
avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore

alcun motivo, né può reclamare compensi di sorta. Egli
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai
danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse. La presa di possesso da parte
Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del
dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso
assenza. Qualora la Stazione appaltante non si trovi nella condizione di prendere in

l’ultimazione dei lavori, per evidenti vizi costruttivi e/o
l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita

presente capitolato. 
L’accesso al cantiere dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello
stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai

 per il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del
darà atto, mediante “verbale di ultimazione generale”,

commissionati in forza di questo accordo. 

ARTICOLO 27 – CONTO FINALE 

saranno effettuate mensilmente a cura del Direttore dei
con Impresa Esecutrice per accettazione sottoscriverà questo per Stati di Avanzamento dei

approvazione del Responsabile Unico del Procedimento/RUP,
esecutrice potrà emettere fattura pari importo che Geat S.r.L., realizzati i dovuti

liquiderà a 60 giorni dffm in coerenza con quanto stabilito
mezzo dell’accordo posto in calce al presente atto, Un conto finale globale dei
comprenderà tutti i SAL emessi, sarà fatto entro il termine di scadenza naturale

ad esaurimento della parte economica disponibile. 

28 – ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE

Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione
effettuare operazioni di controllo volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei
lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato

o nell’accordo. 
Se i controlli daranno esito positivo e il singolo lavoro sarà finito in ogni sua parte e nei tempi

Direzione Lavori provvederà ad emettere il S.A.L trimestralmente, che darà diritto
riconosciuto il pagamento a saldo di tale contabilità

sovraindicati. Alla emissione del IV SAL la Direzione Lavori provvederà, realizzati i dovuti
regolare esecuzione. 
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ANTICIPATA 

Contratto Applicativo, si darà atto 

prendere in consegna 
del d.P.R. n. 207/2010. 

prendere in consegna parzialmente o totalmente le 
opere appaltate anche subito dopo l’ultimazione dei lavori. Qualora la Stazione appaltante si 
avvalga di tale facoltà, che viene comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore 

Egli può però richiedere 
che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili 

ssesso da parte della 
Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del direttore 
dei lavori o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua 

si trovi nella condizione di prendere in consegna le 
e/o malfunzionamenti, 

l’appaltatore non può reclamare la consegna ed è altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai 

L’accesso al cantiere dovrà avvenire previa stesura di verbali di constatazione dei luoghi e dello 
stato delle finiture e dovrà essere redatto un opportuno aggiornamento ai piani di sicurezza e ai 

per il rispetto del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i. in modo da prevenire ogni 

Entro 30 giorni dalla data di ultimazione dell’ultimo intervento richiesto in dipendenza del 
nerale”, dell’avvenuta 

dei Lavori in concerto 
sottoscriverà questo per Stati di Avanzamento dei 

Procedimento/RUP, l’impresa 
esecutrice potrà emettere fattura pari importo che Geat S.r.L., realizzati i dovuti controlli 

liquiderà a 60 giorni dffm in coerenza con quanto stabilito dalle parti a 
mezzo dell’accordo posto in calce al presente atto, Un conto finale globale dei lavori che 
comprenderà tutti i SAL emessi, sarà fatto entro il termine di scadenza naturale del 

ESECUZIONE 

Durante l’esecuzione dei lavori, per ciascun contratto applicativo, la Stazione Appaltante può 
volte a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei 

lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel Capitolato 

arà finito in ogni sua parte e nei tempi 
Direzione Lavori provvederà ad emettere il S.A.L trimestralmente, che darà diritto 

contabilità nei termini 
del IV SAL la Direzione Lavori provvederà, realizzati i dovuti controlli, 



 

 

 
1. I termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia decorrono, rispetto ai

lavori di ciascun contratto applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di
regolare esecuzione. 

2. L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere
eseguire eventuali verifiche dei vizi difformità e difett
eccezioni entro quindici giorni dalla data all’uopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora
verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono
perentori. 

3. L’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di
anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del
certificato di collaudo relativo

4. In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali, l’Appaltatore dovrà
provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento
ogni eventuale danno per la

 
 

 
1. Agli effetti contrattuali e giudiziari,

alla ………………. n. …………… 
 

ARTICOLO
PER

 
1. Costituisce motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il

ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini
contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle 
stazione appaltante entro un

2. La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni 
mancata stipula delle polizze
la buona riuscita dei lavori,
rispetto delle relative normative, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito
termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di
procedere alla risoluzione del
a) qualora nei confronti dell’Appaltatore sia 

definitivo che dispone l’applicazione
seguenti della legge 31 maggio 1964 n.

b) qualora nei confronti 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
casellario informatico gestito

c) qualora si verifichi uno 
12. 

Si richiamano inoltre le ipotesi
d) Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel

momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato 
raccomandata a.r., che intende
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ARTICOLO 29 – GARANZIE 

I termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia decorrono, rispetto ai
iascun contratto applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di

L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere
eseguire eventuali verifiche dei vizi difformità e difetti contestatigli e potrà sollevare eventuali
eccezioni entro quindici giorni dalla data all’uopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora
verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono

L’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di
anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del

collaudo relativo a ciascun contratto applicativo. 
In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali, l’Appaltatore dovrà
provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento

la stazione appaltante. 

ARTICOLO 30 – DOMICILIO 

giudiziari, l’Appaltatore dichiara il proprio domicilio

ARTICOLO 31 – RISOLUZIONE DELL’ACCORDO 
PER GRAVI INADEMPIMENTI E IRREGOLARITÀ 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il
ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini
contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle 

appaltante entro un termine non inferiore ai 15 giorni. 
La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti
dell’Appaltatore concretizzanti gravi inadempimenti alle obbligazioni contrattuali, tra cui la

polizze assicurative previste dal presente accordo, tali
lavori, la sicurezza e l’igiene dei lavoratori, la tutela dell’ambiente
normative, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito

termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di
risoluzione del contratto: 

qualora nei confronti dell’Appaltatore sia intervenuta l’emanazione di un provvedimento
l’applicazione di una o più misure di prevenzione 

della legge 31 maggio 1964 n. 575; 
 dell’Appaltatore sia intervenuta la revoca 

qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal
gestito dall’Osservatorio dei contratti pubblici; 
 degli inadempimenti l’inadempimento di cui al precedente

ipotesi declinate all’art. 108 del D.Lgs 50/2016. 
Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel
momento in cui la stazione appaltante abbia dichiarato all’Appaltatore, a mezzo di lettera

intende avvalersi della clausola risolutiva. 
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I termini concessi alla stazione appaltante per avvalersi della garanzia decorrono, rispetto ai 
iascun contratto applicativo, dalla data di approvazione del relativo certificato di 

L’Appaltatore, entro otto giorni dalla data di ricevimento della denuncia, potrà chiedere di 
i contestatigli e potrà sollevare eventuali 

eccezioni entro quindici giorni dalla data all’uopo fissatagli dalla stazione appaltante o, qualora la 
verifica si protraesse per più giorni, da quella di sua ultimazione. Questi termini si intendono 

L’Appaltatore è tenuto a garantire il buon funzionamento del materiale fornito per la durata di due 
anni a decorrere dalla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione ovvero del 

In caso di non perfetta esecuzione dell’intervento o di difetti dei materiali, l’Appaltatore dovrà 
provvedere al ripristino a regola d’arte, con oneri a totale suo carico e fatto salvo il risarcimento di 

 in …………… 

risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 codice civile anche il 
ritardo dell’Appaltatore nell’esecuzione dei lavori tale da compromettere il rispetto dei termini 
contrattuali, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non si sia adeguato alle disposizioni della 

La stazione appaltante ha, inoltre, facoltà di risolvere il contratto quando accerti comportamenti 
contrattuali, tra cui la 
tali da compromettere 
dell’ambiente ovvero il 

normative, previa diffida e sempre che l’Appaltatore non abbia fornito nel 
termine assegnatogli idonee giustificazioni. La stazione appaltante ha facoltà, altresì, di 

intervenuta l’emanazione di un provvedimento 
 di cui agli articoli 2 e 

 dell’attestazione di 
qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal 

precedente articolo 

Nei casi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo la risoluzione si verifica di diritto, nel 
all’Appaltatore, a mezzo di lettera 



 

 

 
1. La stazione appaltante si riserva,

facoltà di recedere dal presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze
rimesse alla sua esclusiva valutazione.

2. Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà
comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della
l’esecuzione dei contratti applicativi in corso

3. Il recesso potrà essere 
comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e 
evenienza non si darà luogo

4. In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di
motivazione, di recedere unilateralmente
indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla
ricevimento da parte dell’Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con
la stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal
Applicativo, la stazione appaltante è

to È escluso il diritto 
dell’Appaltatoread ogni 

compenso indennizzo e/o 
 

ARTICOLO
 

1. L’Appaltatore si impegna a non 
siano attinenti alla esecuzione
disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua
dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione
dell’accordo stesso. 

2. L’obbligo di segretezza 
dell’accordo e per tutti gli anni successivi al
quali l’Appaltatore stesso è

3. L’Appaltatore è inoltre responsabile
da parte dei propri dipendenti, dei propri sub
ultimi, degli obblighi di segretezza

4. In caso di inosservanza dell’obbligo
stazione appaltante tutti i danni

.5 È fatto divieto all’Appaltatore
che l’Appaltatore medesimo

 
ARTICOLO

 

1. L’Appaltatore acconsente, ai
subappaltatori e/o subcontraenti
trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle att
appaltante, nel rispetto della
della stazione appaltante sulla

2. Per trattamento di dati personali
registrazione, organizzazione,
raffronto, utilizzo, interconnessione,
distruzione di dati anche se

3. L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplifica
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ARTICOLO 32 – RECESSO 

riserva, giusto quanto previsto dall’articolo 109 del
presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze

alla sua esclusiva valutazione. 
Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà
comunque tenuto, in difetto di contraria indicazione della Direzione dei lavori, ad ultimare

applicativi in corso di adempimento. 
esercitato anche per l’esistenza di motivi ostativi

comunicazioni o informazioni di cui al d.lgs. n. 490/1994 e successive modificazioni. In tale
luogo al pagamento del mancato guadagno. 

In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di
unilateralmente dal singolo Contratto Applicativo, in

indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla
ricevimento da parte dell’Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con

ante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal
Applicativo, la stazione appaltante è tenuta a ricevere e a pagare ai prezzi contrattuali

 .seguite alla data del recessounicamente le
 eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria,
 rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo

ARTICOLO 33 – IMPEGNO DI RISERVATEZZA 

L’Appaltatore si impegna a non rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per
esecuzione dell’accordo, le informazioni tecniche relative

disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua
dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione

è per l’Appaltatore vincolante per tutta la durata
dell’accordo e per tutti gli anni successivi alla sua conclusione, fintantoché le informazioni delle

stesso è venuto a conoscenza non siano divenute di dominio
responsabile nei confronti della stazione appaltante dell’esatta

propri dipendenti, dei propri sub-affidatari e degli ausiliari e dipendenti
segretezza anzidetti. 

dell’obbligo di segretezza, l’Appaltatore è tenuto
danni che alla stessa dovessero derivare. 

all’Appaltatore di fare o autorizzare terzi a fare pubblicazioni
medesimo deve eseguire o avrà compiute. 

ARTICOLO 34 – TRATTAMENTO DATI PERSONALI 

acconsente, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, 
subcontraenti facendone esplicito riferimento nei 

trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle att
della suddetta legge e degli obblighi di riservatezza

sulla base delle informazioni di seguito riportate. 
personali ai sensi dell’articolo 4 del citato decreto, s’intende

organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, 
interconnessione, blocco comunicazione, diffusione,

anche se non registrati in una banca dati. 
L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o
strumentali all’attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplifica
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del d.lgs. n. 50/2016, la 
presente ACCORDO in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze 

Nel caso in cui la stazione appaltante si avvalga della facoltà di recesso l’Appaltatore sarà 
Direzione dei lavori, ad ultimare 

ostativi al rilascio delle 
successive modificazioni. In tale 

In ogni caso la stazione appaltante è in facoltà, a suo insindacabile giudizio, e senza necessità di 
in qualsiasi momento, 

indipendentemente dallo stato di esecuzione dello stesso. Il recesso ha effetto dalla data di 
ricevimento da parte dell’Impresa della lettera raccomandata A/R o posta certificata, con la quale 

ante comunica di avvalersi di tale facoltà. In caso di recesso dal Contratto 
contrattuali 
le prestazioni già e 

risarcitoria, nonché ad ogni 
dall’articolo 1671 c.c. 

rivelare a terzi ed a non usare in alcun modo, per motivi che non 
relative a procedimenti, 

disegni, attrezzature, apparecchiature, macchine e quant’altro venga messo a sua disposizione 
dalla stazione appaltante o di cui egli stesso venisse a conoscenza in occasione dell’esecuzione 

durata dell’esecuzione 
la sua conclusione, fintantoché le informazioni delle 

di dominio pubblico. 
dell’esatta osservanza 

affidatari e degli ausiliari e dipendenti di questi 

tenuto a risarcire alla 

pubblicazioni sulle progettazioni 

 per sé e per tutti i 
 relativi contratti, al 

trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell’ambito delle attività della stazione 
riservatezza cui è ispirata l’attività 

s’intende la raccolta, 
 selezione, estrazione, 

diffusione, cancellazione e 

L’Appaltatore è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o 
strumentali all’attività della stazione appaltante per le quali si indicano a titolo esemplificativo e 



 

 

non esaustivo: 
… dare esecuzione ad obblighi
… per esigenze di tipo operativo
… per esigenze preliminari
… per dare esecuzione a prestazioni convenute.

4. Il trattamento dei dati avverrà
riservatezza anche automatizzati,

5. La modalità di trattamento
in grado di collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri
quantitativi e temporali ricorrenti

6. L’Appaltatore è informato
esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di
riportati: 
… diritto di conoscere, mediante

possono riguardarlo; 
… diritto di essere informato

trattamento; 
… diritto di ottenere senza

di trattamento; 
… diritto di aggiornamento
…   diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati

violazione di legge; 
… attestazione che le 

cancellazione, trasformazione, blocco, 
coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto
tutelato; 

… opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo
riguardano. 

 
ARTICOLO 35

 
1. L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.

al fine di assicurare la tracciabilità
2. L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla

Prefettura-Ufficio Territoriale
dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di
tracciabilità finanziaria. 

3. Qualora l’appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di
sensi del comma 8 del medesimo articolo

4. Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel

seguente: ………………….. 
 

 

 
1. L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto

rispetto delle previsioni del
qualsiasi delle previsioni del
degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., 
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ad obblighi di legge; 
operativo e gestionale; 

preliminari alla stipula del Contratto; 
a prestazioni convenute. 

avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne
automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i

trattamento dei dati in argomento può prevedere l’utilizzo di 
collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri
temporali ricorrenti o definiti di volta in volta. 

informato altresì che, in relazione ai predetti trattamenti,
esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di

mediante accesso gratuito, l’esistenza di trattamenti

informato circa i dati del titolare e circa le finalità e

senza ritardo, a cura del titolare, ogni informazione riguardante

aggiornamento o rettifica o integrazione dei dati, 
…   diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati

 precedenti operazioni di aggiornamento, rettifica,
cancellazione, trasformazione, blocco, ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di
coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto

pporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo

ARTICOLO 35 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n.
tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all’appalto.

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla
Territoriale del Governo della Provincia di Rimini

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di

Qualora l’appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per
ovimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di

medesimo articolo 3. 
Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel

ARTICOLO 36 – CLAUSOLE 231/2001 

L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto
del d.lgs. n. 231/2001. L’inosservanza da parte dell’Appaltatore
del predetto decreto legislativo comporterà un inadempimento

degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., 
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garantirne la sicurezza e la 
i dati stessi. 

 strumenti automatici 
collegare i dati stessi anche ai dati di altri soggetti, in base a criteri qualitativi, 

trattamenti, potranno essere 
esercitati i diritti di cui all’articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 come di seguito 

trattamenti di dati che 

 le modalità del 

riguardante i dati oggetto 

…   diritto alla cancellazione dei dati, trasformazione in forma anonima, blocco dei dati trattati in 

rettifica, integrazione, 
ove poste in essere, sono state portate a conoscenza di 

coloro ai quali i dati sono stati diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento risulti 
impossibile o comporti un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto 

pporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo 

 

L’appaltatore è tenuto ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 
all’appalto. 

L’appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla 
Rimini della notizia 

dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di 

Qualora l’appaltatore non assolta gli obblighi previsti dall’articolo 3 della legge n. 136/2010 per la 
ovimenti finanziari relativi all’appalto il presente contratto si risolve di diritto ai 

Il Codice Identificativo Gara (CIG) del presente accordo è indicato dalla stazione appaltante nel 

L’Appaltatore si impegna ad adempiere alle proprie obbligazioni ai sensi del presente contratto nel 
dell’Appaltatore di una 

inadempimento grave 
degli obblighi di cui al presente contratto e legittimerà il Committente a risolvere lo stesso con 
effetto immediato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1456 c.c., fermo restando il 



 

 

risarcimento dei danni eventualmente
esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni
previste dal citato decreto 

 
ARTICOLO 38

 
1. Fanno parte integrante e sostanziale

allegati ma depositati agli atti
a. il Disciplinare Tecnico; 
b. Elenco prezzi unitari; 
c. l’offerta presentata; 
d.Il piano di sicurezza; 

2. Sono contrattualmente vincolanti
3. Il presente accordo consta

dall’Appaltatore e dal dirigente
 
 

ARTICOLO 39 – CRITERI
 

1. La stazione appaltante
riduzione di ogni forma di impatto ambientale. Per 
minimi ambientali applicabili ai

a) Impiego di materiali che comprendano percentuali di riciclati 
7.8) evincibili dalle schede Tecn
(percentuale in peso);

b) Garanzie sulle Opere/Manufatti
emettere/presentare 
pec.it entro 30 giorni dall'emissione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori/Servizi
Certificato di Garanzie dei singoli Manufatti/Servizi manutentivi effettivamente svolti e
Compresi nella Contabilità di riferimento (da citarsi "es. s.a.l. n°3;Servizi Ma
Via Rigopiano, Via Malindi,
conglomerato bituminoso come
nello stesso certificato di Garanzia
attuarsi ; 

c) Clausola Sociale/Applicazione dei C.C.N.L. di categoria per il personale impiegato nel
Cantiere Oggetto del Servizio 
congiuntamente al POS l’elenco dei
presente affidamento;

d) Formazione specifica:
lavoro rispetto alle corrette

e) Utilizzo, per veicoli e macchine di cantiere, di oli lubrificanti che contribuiscono alla
diminuzione delle emissioni di CO2

 
ARTICOLO

L’Appaltatore aggiudicatario
dotazione minima organica
• DOTAZIONE ORGANICA

- Direttore Tecnico
anni comprovata. 

- n°01 Tecnico 

superiore; 

- n°05 Operai specializzati dipendenti aventi capacità organizzative di Capo Squadra
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eventualmente causati al Committente stesso 
esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni

legislativo. 

ARTICOLO 38 – ALLEGATI E NORMATIVA APPLICABILE 

sostanziale del presente accordo, ancorché non materialmente
atti della Stazione Appaltante, i seguenti documenti:

vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di
consta di n. 22 (ventidue) fogli, ciascuno dei quali
dirigente della stazione appaltante a ciò delegato. 

CRITERI AMBIENTALI MINIMI / C.A.M. APPLICABILI 

appaltante persegue l’obiettivo di massima sostenibilità
riduzione di ogni forma di impatto ambientale. Per tale motivo, seppur non vi siano criteri

applicabili ai lavori oggetto del presente appalto, la stessa

Impiego di materiali che comprendano percentuali di riciclati (rif.to UNI EN ISO
7.8) evincibili dalle schede Tecniche dei materiali stessi che attesti il contenuto

peso); 

Opere/Manufatti oggetto del Servizio ,l'esecutore
 alla Committenza mezzo posta Elettronica Certificata

entro 30 giorni dall'emissione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori/Servizi
Certificato di Garanzie dei singoli Manufatti/Servizi manutentivi effettivamente svolti e
Compresi nella Contabilità di riferimento (da citarsi "es. s.a.l. n°3;Servizi Ma

Malindi, ecc.... concernenti il rifacimento della pavimentazione
bituminoso come da spessori desumibili sulle note contabili"), ed indicare 

nello stesso certificato di Garanzia eventuali e necessarie procedure

Clausola Sociale/Applicazione dei C.C.N.L. di categoria per il personale impiegato nel
Cantiere Oggetto del Servizio (rif.to SA8000:2014), l'esecutore provveda a trasmettere
congiuntamente al POS l’elenco dei dipendenti e/o assimilati impiegati nel/i cantiere/i del

affidamento; 

specifica: l’Appaltatore provvede a mantenere formati i propri
corrette prassi di gestione dei rifiuti prodotti; 

veicoli e macchine di cantiere, di oli lubrificanti che contribuiscono alla
emissioni di CO2 quali quelli biodegradabili o riogenerati.

ARTICOLO 40 – DOTAZIONI: ORGANICA E MEZZI 
aggiudicatario di ogni singolo Lotto di lavori/Servizi deve possedere

organica e di mezzi/automezzi al fine di gestire l’appalto 
ORGANICA 

Tecnico alle dipendenze da almeno 3 anni con esperienza

n°01 Tecnico di Cantiere dipendente con almeno diploma tecnico di scuola media

n°05 Operai specializzati dipendenti aventi capacità organizzative di Capo Squadra
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 quali, a mero titolo 
esemplificativo e non tassativo, quelli derivanti dell’applicazione allo stesso delle sanzioni 

 

materialmente 
documenti: 

di lavori pubblici. 
quali è controfirmato 

sostenibilità ambientale e di 
tale motivo, seppur non vi siano criteri 

stessa richiede: 

(rif.to UNI EN ISO 14021 p.to 
iche dei materiali stessi che attesti il contenuto di riciclato 

,l'esecutore provveda ad 
Certificata geat@legal- 

entro 30 giorni dall'emissione di ogni singolo Stato di Avanzamento Lavori/Servizi un 
Certificato di Garanzie dei singoli Manufatti/Servizi manutentivi effettivamente svolti e 
Compresi nella Contabilità di riferimento (da citarsi "es. s.a.l. n°3;Servizi Manutentivi svolti in 

pavimentazione stradale in 
note contabili"), ed indicare 

procedure di manutenzione da 

Clausola Sociale/Applicazione dei C.C.N.L. di categoria per il personale impiegato nel 
(rif.to SA8000:2014), l'esecutore provveda a trasmettere 

dipendenti e/o assimilati impiegati nel/i cantiere/i del 

propri prestatori di 

veicoli e macchine di cantiere, di oli lubrificanti che contribuiscono alla 
riogenerati. 

possedere la seguente 
 affidato: 

esperienza di almeno 5 

di Cantiere dipendente con almeno diploma tecnico di scuola media 

n°05 Operai specializzati dipendenti aventi capacità organizzative di Capo Squadra e 



 

 

conduttori di macchine

- 

• DOTAZIONE ATTREZZATURA
- Mezzi e attrezzature
- Vibrofinitrice Largh. min. 2,50 mt
- Fresa largh. tamburo 2,00 mt
- Rullo acciaio per conglomerato bituminoso peso min. 8 ton
- Vibrofinitrice Largh. min. 1,20 mt
- Fresa largh. tamburo 1,50 mt
- Fresa largh. tamburo 0,40 mt
- Rullo acciaio per conglomerato bituminoso peso min. 8 ton
- Rullo gomma/gomma per conglomerato bituminoso peso min. 20 ton
- Stabilizzatrice/riciclatrice (con emulsione bituminosa) Largh. tamburo 2,00 mt
- Pala compatta peso min 3 ton
- Rullo per marciapiedi largh 1.00 mt peso max

 
ARTICOLO

La stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere il contratto al livello territoriale e di 
chiedere quindi all’appaltatore
e accetta pienamente la riserva.
Letto, confermato e sottoscritto

 
Geat srl 
Il Presidente 
Dott. Saverio SELVA 

 
 

A integrazione del contratto sottoscritto
pagamenti a 60 giorni d.f.f.m. dalla presentazione delle
Letto, confermato e sottoscritto

 
Geat srl 
Il Presidente 
Dott. Saverio SELVA 

Sede legale: Viale 

XXVI 

macchine operatrici/speciali; 

ATTREZZATURA (DIMOSTRARNE IL POSSESSO): 
Mezzi e attrezzature 
Vibrofinitrice Largh. min. 2,50 mt 
Fresa largh. tamburo 2,00 mt 
Rullo acciaio per conglomerato bituminoso peso min. 8 ton 
Vibrofinitrice Largh. min. 1,20 mt 
Fresa largh. tamburo 1,50 mt 
Fresa largh. tamburo 0,40 mt 

conglomerato bituminoso peso min. 8 ton 
Rullo gomma/gomma per conglomerato bituminoso peso min. 20 ton
Stabilizzatrice/riciclatrice (con emulsione bituminosa) Largh. tamburo 2,00 mt
Pala compatta peso min 3 ton 
Rullo per marciapiedi largh 1.00 mt peso max 1,5 ton 

ARTICOLO 41 – RISERVA DI ESTENSIONE TERRITORIALE
La stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere il contratto al livello territoriale e di 

appaltatore di realizzare interventi in altri Comuni. Di ciò l’appaltatore prende atto 
e accetta pienamente la riserva. 

sottoscritto 

L’Impresa
Il Legale
………………………………………………

sottoscritto le parti, come sopra emarginate, convengono
d.f.f.m. dalla presentazione delle fatture. 

sottoscritto 

L’Impresa
Il Legale
…………………………………………….

GEAT SRL 

 Lombardia 17 – 47838 Riccione (RN) 
tel. 0541/668011 fax 0541/643613 

PEC: geat@legal-pec.it - www.geat.it 

Rullo gomma/gomma per conglomerato bituminoso peso min. 20 ton 
Stabilizzatrice/riciclatrice (con emulsione bituminosa) Largh. tamburo 2,00 mt 

ESTENSIONE TERRITORIALE 
La stazione appaltante si riserva la possibilità di estendere il contratto al livello territoriale e di 

l’appaltatore prende atto 

L’Impresa 
Legale Rappresentante 

……………………………………………… 

convengono e fissano i 

L’Impresa 
Legale Rappresentante 

……………………………………………. 


