
Capitolato d’oneri per l’espletamento del servizio di derattizzazione nei Comuni di Riccione, 

Misano Adriatico e Cattolica Anni 2023-2025. 

 

         ATTIVITÀ  DI DERATTIZZAZIONE ORDINARI 
 

Gli interventi ordinari di derattizzazione si comporranno delle seguenti azioni: 

Installazione:  Si eseguirà il posizionamento dell’erogatore completo delle esche al suo interno nei punti 

indicati dalla cartografia fornita da Geat s.r.l e/o verificati di concerto con il tecnico preposto dalla stazione 

appaltante. L’installazione dell’erogatore si intende completa con il posizionamento del paletto di sostegno 

debitamente catramato e di cartellonistica necessaria. Cinque giorni lavorativi prima dell’installazione, di 

cui sopra,  si dovranno posizionare cartelli (forniti da Geat)  informativi per la cittadinanza  in ragione di 

circa 4/5 per ogni zona d’intervento. Nei cartelli di cui sopra, fissati in idonei paletti si dovrà annotare, a 

cura del personale della ditta esecutrice, l’ identificazione dell’area, l’eschicida (principio attivo) o l’esca 

virtuale che si utilizzerà e il periodo d’intervento; Si precisa che gli erogatori, i paletti e i cartelli informativi 

verranno forniti dalla stazione appaltante; 

 

Cambio esca:  Sostituzione di tutte  le esce (virtuali e/o rodenticide) installate nell’erogatore e raccolta 

delle carcasse di ratto e/o topo eventualmente rinvenute in loco comprensivo di smaltimento in termini di 

legge, sia delle esche residue che dei muridi rinvenuti. Inoltre sarà compito dell’operatore, che pertanto 

dovrà essere debitamente formato all’uopo, di registrare, su supporto informatico, i consumi d’eschicida 

da parte dei muridi, operazione necessaria ed indispensabile ai fini del monitoraggio sulla presenza dei 

predetti roditori. In caso di mancanza dell’erogatore e/o paletto e/o cartellonistica di corredo si procederà 

alla sostituzione con materiale fornito da Geat s.r.l. ed annotazione sia cartacea che informatica di questa 

operazione; 

  

Bonifica : Questa operazione consta nel ritiro dell’erogatore, sua pulizia e lavaggio, sostituzione di parti 

deteriorate e dell’asportazione della paleria di sostegno presente nell’area, sua pulizia e messa in efficienza 

(rifacimento punta e catramazione della parte che verrà infissa nel terreno) Ultimate queste operazioni il 

materiale dovrà essere stoccato all’interno del magazzino di Geat s.r.l.; 

 

Monitoraggio tecnico delle operazioni di derattizzazione 

Durante tutto il periodo di derattizzazione un referente tecnico qualificato, dell’ impresa appaltatrice dovrà 

garantire una constante e assiduo monitoraggio delle operazione in narrativa, garantendo almeno una 

presenza bisettimanale in loco per valutare l’opportunità del piano di derattizzazione in essere, in 

riferimento al reale consumo di derattizzante rilevato in campo; 

 

Compilazione e restituzione informatica degli ordini di lavoro eseguiti 

La stazione appaltante fornirà per ogni singolo intervento specifico ordine di lavoro che andrà compilato e 

chiuso in via informatica entro e non oltre 15gg dall’esecuzione del servizio da parte della ditta esecutrice. 

Comune di Riccione 

La derattizzazione, nel territorio del Comune di Riccione come da successivo art.34 sarà eseguita in aree 

pubbliche quali fossi, scoli, rii e torrenti; tali zone sono intese come aree elettive di sviluppo e rifugio dei 

muridi, inoltre il servizio sarà esteso in altri siti a rischio quali darsena, aree del forese ed aree urbanizzate 

per un totale di n. 1905 postazioni equivalenti circa così dedotte: 

1° ciclo n° 460 

2° ciclo n° 369 



3° ciclo n° 538 x 2 poiché sono aree da ripetere = 1905 postazioni 

 Tutte le postazioni dovranno essere composte da un  erogatore e cartello di avviso montato sul palo di 

sostegno. Verranno tenute a disposizione n° 90 postazioni per interventi straordinari (circa n° 30) in caso 

di richiesta della stazione appaltante; i paletti saranno marcati con simbolo S (straordinari) per non essere 

confusi  da quelli ordinari presenti sul territorio. Ogni intervento straordinario sarà composto come segue: 

 n° 3 erogatori e si eseguirà un installazione, due  passaggi di rabbocco esche, e una bonifica finale il tutto 

intervallato ogni 15 giorni circa  

in alternativa si opererà in buca (tane dei muridi) e/o caditoie stradali mediante l’utilizzo di un supporto in 

fil di ferro per il posizionamento del rodenticida. Il supporto, in menzione, andrà fissato ad apposito paletto 

di legno o alla caditoia interessata all’intervento. Anche in questo specifico intervento straordinario si 

utilizzeranno n° 3 supporti metallici. 

 

Le aree d’intervento sono suddivise in: 

1° Ciclo periodo d’esecuzione Gennaio-Maggio; composto di n°1 installazione, n°3 cambi esca e n°1 

bonifica 

2° Ciclo periodo d’esecuzione Agosto-Dicembre; n°1installazzione, n°3 cambi esca e n°1 bonifica 

3° Ciclo peridio d’esecuzione  Gennaio – Dicembre con sospensione nei mesi di Luglio ed Agosto composto 

da n° 1 installazione n°8 cambi esca e n°1 bonifica 

 

Comune di Misano Adriatico 

Il servizio di derattizzazione nel Comune di Misano Adriatico è suddiviso in: 

1° Ciclo periodo d’esecuzione Gennaio-Maggio 

2° Ciclo periodo d’esecuzione Agosto - Dicembre  

Il quantitativo complessivo degli erogatori che si installeranno nel corso dell’anno nel territorio del Comune 

di Misano Adriatico è di circa 1312 

Interventi straordinari circa 20 all’anno si eseguiranno in caso di richiesta della stazione appaltante; i paletti 

saranno marcati con simbolo S (straordinari) per non essere confusi  da quelli ordinari presenti sul 

territorio. Gli interventi Straordinari hanno le caratteristiche descritte sopra (paragrafo Comune di Riccione) 

 

Comune di Cattolica 

Il servizio di derattizzazione nel Comune di Cattolica è suddiviso in: 

1° Ciclo periodo d’esecuzione Gennaio-Maggio 

2° Ciclo periodo d’esecuzione Agosto - Dicembre  

Il quantitativo complessivo degli erogatori che si installeranno nel corso dell’anno nel territorio del Comune 

di Cattolica è di circa 899 

Interventi straordinari circa 30 all’anno si eseguiranno in caso di richiesta della stazione appaltante; i paletti 

saranno marcati con simbolo S (straordinari) per non essere confusi  da quelli ordinari presenti sul 

territorio. . Gli interventi Straordinari hanno le caratteristiche descritte sopra (paragrafo Comune di 

Riccione) 

 

a.) Norme descrittive per l’esecuzione del servizio 
Per il servizio ordinario di monitoraggio si utilizzano sia le esche virtuali che hanno valenza per monitorare 

la presenza dei muridi bersaglio in un ambito territoriale sia, acclarata la presenza di muridi molesti, sia i 

rodenticidi meglio specificati sotto. 

Le esche virtuali  

Il rodenticida utilizzato, dovrà essere autorizzato dall’Ente preposto come BIOCIDA e dovrà essere fornito 

dalla ditta aggiudicatrice e dovrà riportare in etichetta la possibilità di utilizzo in aree esterne e/o pubbliche 



e come soggetti bersaglio (Topolino domestico (Mus muscolus), Ratto Grigio (Rattus norvegicus) e Ratto 

Nero (Rattus rattus)  Questo prodotto è un anticoagulante di seconda generazione composto da uno o 

miscele dei seguenti principi attivi: 

Bromadiolone, Difenacoum, Brodifacoum.  

Le esche oltre i principi attivi di cui al comma precedente, dovranno contenere principi amaricanti quali 

Denatonium Benzoate che le rendono sgradevoli ai bambini e agli animali non bersaglio. 

 Le esche, la cui composizione (blocchetti o pasta fresca) sarà nei vari periodi dell’anno indicata dalla 

stazione appaltante, potranno essere in formulazione di blocchetti paraffinati estrusi a freddo del peso di 

20 gr cadauno, e/o pasta fresca in sacchettini da 15 gr. Il quantitativo da inserire negli erogatori ammonta 

a complessi grammi 80. I blocchetti estrusi di cui sopra dovranno essere costituiti da un mix di ingredienti 

alimentari, quali farina e cereali uniti con la paraffina ed aromi attrattivi. Si utilizzerà a descrizione della 

stazione appaltante, in alcuni periodi dell’anno ed in alternativa ai blocchi paraffinati, la pasta fresca in 

buste da 15 gr termosaldate costituite da carta filtro traspirante al fine di permettere una diffusione degli 

aromi adescanti contenuti. I formulati in “pasta” devono essere costituiti  da componenti alimentari 

selezionati, amalgamati con grassi ed oli vegetali e cereali interi. Tutte le formulazioni commerciali che si 

pensa di utilizzare nell’arco dell’anno dovranno essere scelte di concerto con la stazione appaltante e 

devono essere registrati e autorizzati come biocidi. In fase d’esecuzione del cambio dell’esca si 

sostituiranno anche gli eventuali erogatori mancanti e/o rotti. Gli erogatori saranno forniti dalla Geat s.r.l. 

Gli stessi presentano una chiusura di sicurezza, come previsto dalla normativa vigente che evita il contatto 

accidentale con l’esca ivi contenuta da parte di terzi e/o animali non bersaglio e saranno in prevalenza dei 

seguenti  modelli: CHALLENGER e/o ATLANTIS (Zapi Expert) e/o Alimenta Duplex (India). Gli erogatori e le 

postazioni dovranno, a cura dell’esecutrice, dotati di un codice a barre che sarà letto attraverso un sistema 

computerizzato palmare durante gli interventi di monitoraggio. 

 

Le postazioni saranno fissate al suolo tramite paletti in legno o ancorate ad appigli esistenti ove possibile 

e presenteranno la segnaletica adeguata e rispondente alle norme in vigore, per ciascun punto di 

erogazione. Segnaletica ed adesivi forniti quali materiali di consumo dalla stazione appaltante. 

 

        SISTEMA DI TRACCIATURA GPS, SIT GEAT E CHIUSURA ORDINI DI LAVORO (ODL) 
 

Sarà attivata, a cura dell’aggiudicatario, una gestione dati e controllo delle postazioni con geolocalizzazione 

tramite gps (BARCODE/QRCODE) i cui dati saranno caricati all’interno del Sistema Informativo Territoriale 

(SIT) messo a punto da Geat. 

L’aggiudicataria dovrà dotarsi autonomamente di apparati telefonici connessi ad internet in grado di 

leggere i codici degli erogatori e inviare i dati ai server di Geat; gli apparati devono avere sistema operativo 

android. 

I codici identificativi degli erogatori (BARCODE/QRCODE) saranno presenti su apposite targhette all’interno 

degli stessi in modo da prevenirne il più possibile l’usura; oltre al codice grafico di lettura sarà assegnato 

ad ogni erogatore un codice numerico, riportato sempre sulla targhetta. In caso di codice danneggiato, 

mancante o non leggibile attraverso appartato smartphone, l’aggiudicatario dovrà segnalarlo 

repentinamente al referente tecnico di Geat indicando il numero di erogatore per il quale si richiede la 

ristampa dell’etichetta identificativa. 

All’interno del sistema informatico di Geat dovrà essere riportato il consumo medio del rodenticida rilevato 

per singolo erogatore/passaggio e il quantitativo in peso di esche posizionate. 

Ad ogni nuova installazione o ricollocamento in nuova posizione dell’erogatore, l’aggiudicatario dovrà 

aggiornare i dati relativi alla trappola (posizione gps e metadati dell’erogatore) attraverso lettura del codice 

e inserimento dei dati nel SIT di Geat. 



I risultati del monitoraggio saranno elaborati dal sistema gestionale in modo che venga anche mantenuta 

aggiornata alla stazione appaltante la cartografia satellitare con il posizionamento di ogni singolo 

erogatore, raggruppati per aree omogenee (zone) come da suddivisione di cui all’art.34  (dislocazione degli 

erogatori). Si dovrà inoltre registrare, sempre sul sistema informatico fornito, il consumo di eschicida 

riferito ad ogni singolo erogatore per passaggio (cambio esca e/o bonifica)  e l’andamento dei consumi 

sempre per singolo erogatore nel periodo di derattizzazione denominato ciclo. Tramite il sistema 

informatico Geat potrà fornire un’elaborazione dei dati acquisiti ed una reportistica, anche in forma grafica, 

sull’andamento del consumo di esche, legato alla presenza più o meno massiccia di roditori nel corso del 

tempo. 

In funzione dei risultati dell’azione di controllo si valuterà l’eventuale necessità di aumentare il numero di 

postazioni erogatrici o trappole di cattura o di modificarne il posizionamento sempre nell’ambito del 

numero di erogatori/anno previsti nei tre Comuni serviti. Il tutto comprensivo di assistenza e supervisione 

del Responsabile Tecnico dell’impresa aggiudicataria. 

Geat assegnerà gli interventi di lavoro, sia programmati che a chiamata (guasto), attraverso l’emissione di 

ordini di lavoro numerati (denominati ODL) riportanti il periodo di esecuzione richiesto, i quali verranno 

inviati all’affidatario tramite mail o altra modalità concordata con il Responsabile Sistemi Informatici di 

Geat. 

L’affidatario si impegna a chiudere gli ordini di lavoro suddetti caricandone i dati (ora e data di inizio e fine 

lavori) direttamente sul portale aziendale di Geat o attraverso altra modalità concordata con il 

Responsabile Sistemi Informatici di Geat. 

Ogni tre mesi i dati relativi agli ordini di lavoro vengono elaborati da Geat per redigere reportistiche 

aziendali, si lasciano pertanto 7 giorni all’affidatario, dopo lo scadere di ogni trimestre, al fine di completare 

il caricamento dei dati. Nel caso in cui, dopo tale periodo, si verificasse la presenza di ordini non chiusi 

scaduti (per i quali quindi periodo di esecuzione è stato superato) verrà applicata una penale forfettaria di 

€ 200,00 (duecento,00). 

 

FORNITURA E POSA PALERIA DI SOSTEGNO. 
 
Si utilizzeranno erogatori chiusi  di proprietà della stazione appaltante ancorati a pali che possono essere 

già esistenti e posizionati in pieno campo e/o depositati nei magazzini di Geat s.r.l. o forniti ed istallati, 

come sotto specificato, dalla ditta aggiudicataria. La nuova paleria di sostegno dovrà essere costituita da 

legno trattato con Sali quaternari d’ammonio in autoclave h= pari a ml 1,25 diam. da cm 4 sarà, completa 

di necessaria punta per il posizionamento in terra. I pali da fornire saranno n° 1.790 per il primo ciclo e n° 

1000 per il 2° ciclo. Per le postazioni restanti  si utilizzeranno, come sopra enunciato,  i pali  già presente in 

campo, sistemandoli (riposizione) ove è necessario, oppure verranno forniti da Geat e installati dalla ditta 

aggiudicataria. Geat fornirà anche il cartello di avviso d’inizio trattamento in forex marcato Geat in ragione 

di n° 5 per ogni singola zona e saranno installati sempre dall’aggiudicatario. 

 

           MODALITA’ DI ESECUZIONE DELLE OPERAZIONI DA SVOLGERE 

 

 Nell’esecuzione delle varie operazioni in cui si compone il servizio di derattizzazione la ditta appaltatrice 

dovrà rispettare in modo scrupoloso  le leggi e norme che regolamentano il predetto servizio partendo 

dall’Ordinanza del Ministero della Salute del 13 Giugno 2016. La committenza fornirà la cartografia 

necessaria per installare e/o individuare ogni singola postazione facente parte del servizio di 

derattizzazione (ordinario). 

Prima di ogni intervento di derattizzazione con l’utilizzo di esche rodenticida è necessario posizionare 

cartelli esplicativi come da ordinanza Ministeriale (ministero della Salute) di cui sopra. (5 giorni lavorativi 



prima dell’inizio del posizionamento in campo degli erogatori) I cartelli esplicativi in forex saranno messi a 

disposizione dalla committenza mentre sarà cura della ditta esecutrice indicare i tempi di durata del 

trattamento e l’indicazione delle sostanze utilizzate. Al termine delle operazioni di cui sopra la ditta 

esecutrice provvede alla bonifica del sito mediante il ritiro delle esche non utilizzate e delle spoglie di ratti. 

 

Comune di Riccione  

La zonizzazione degli interventi contraddistingue gli stessi in un 1° ciclo da eseguirsi da Gennaio a Maggio 

in un 2° ciclo che sarà eseguito da Agosto a Dicembre e in un 3° ciclo che avrà valenza temporale pari all’ 

intero anno solare con la sola esclusione dei mesi di Luglio e Agosto ( monitoraggio completo); 

 

Gli interventi per i singoli cicli si articoleranno come sotto descritto: 

 

1° ciclo: 

Il servizio per ogni singola postazione si articola per n. 5 turni con erogatori di esche virtuali e/o topicide 

applicando le procedure previste dalla legge (ordinanze del ministero della salute sulle modalità di 

derattizzazione in aree pubbliche) 

I 5 turni prevedono: 

- attivazione in campo (nel mese di Gennaio) è di norma eseguita con esche virtuali nella misura di 60 

gr/erogatore 

-n. 3 ripassi di controllo dell’erogatore, sua sostituzione se rotto, mancante o danneggiato, sostituzione 

delle esche virtuali e/o topicide per verificare i consumi delle esche. In caso di consumo da parte dei muridi 

delle esche virtuali la zona ove è ubicato l’erogatore, interessato ai consumi di cui sopra, diventa attiva 

(utilizzo del topicida fino alla fine del ciclo di derattizzazione) La frequenza degli interventi sarà ogni 30 

giorni circa  

- successiva bonifica totale dell’erogatore, del cartello e del palo di sostegno (nel mese di Maggio) 

 

2° Ciclo : 

Anche in questo caso il servizio per ogni singola postazione si articola per n. 5 turni con erogatori di esche 

e procedure previste dalla legge (ordinanze del ministero della salute sulle modalità di derattizzazione in 

aree pubbliche) 

I 5 turni prevedono: 

- attivazione in campo (nel mese di Agosto) è di norma eseguita con esche virtuali nella misura di 60 

gr/erogatore 

-n. 3 ripassi di controllo dell’erogatore, sua sostituzione se rotto, mancante o danneggiato, sostituzione 

delle esche virtuali e/o topicide per verificare i consumi delle esche. In caso di consumo da parte dei muridi 

delle esche virtuali la zona ove è ubicato l’erogatore, interessato ai consumi di cui sopra, diventa attiva 

(utilizzo del topicida fino alla fine del ciclo di derattizzazione) La frequenza degli interventi sarà ogni 30 

giorni circa  

- successiva bonifica totale dell’erogatore, del cartello e del palo di sostegno (nel mese di Dicembre) 

 

 

3° Ciclo : 

- Nelle zone contraddistinte con la dicitura 3° ciclo si eseguiranno n°10 turni con erogatori di esche e 

procedure previste dalla legge di cui sopra. 

I 10 turni prevedono: 

- attivazione in campo nel mese di Gennaio 



- n. 8 ripassi di controllo dell’erogatore, sua sostituzione se rotto, mancante o danneggiato, rabbocco delle 

esche topicide per verificare i consumi di topicida. La frequenza degli interventi sarà ogni 30 giorni circa  

- successiva bonifica totale dell’erogatore, dei cartelli illustrativi e del palo di sostegno da eseguirsi nel 

mese di Dicembre 

 

-Infine si effettueranno interventi aggiuntivi in caso di infestazioni conclamate nei siti già trattati se vi 

fossero segnalazioni relative alla presenza di ratti così come descritto nell’art.33 del presente disciplinare. 

 

 

Comune di Misano Adriatico  

Nel territorio del Comune di Misano sono programmati come descritto nell’art. 33 due  cicli di 

derattizzazione, denominati 1° e il 2°ciclo previsti rispettivamente: 

1° ciclo da Gennaio ad Maggio  

2° ciclo da Agosto a Dicembre 

 

 

1° ciclo 

Il servizio per ogni singola postazione si articola per n. 5 turni con erogatori di esche e procedure previste 

dalla legge (ordinanze del ministero della salute sulle modalità di derattizzazione in aree pubbliche) 

I 5 turni prevedono: 

- attivazione in campo (nel mese di Gennaio) 

-n. 3 ripassi di controllo dell’erogatore, sua sostituzione se rotto, mancante o danneggiato, sostituzione 

delle esche topicide per verificare i consumi di topicida, La frequenza degli interventi sarà ogni 30 giorni 

circa  

- successiva bonifica totale dell’erogatore, del cartello e del palo di sostegno (nel mese di Maggio) 

 

2° ciclo 

Anche in questo caso il servizio per ogni singola postazione si articola per n.5  turni con erogatori di esche 

e procedure previste dalla legge (ordinanze del ministero della salute sulle modalità di derattizzazione in 

aree pubbliche) 

I 5 turni prevedono: 

- attivazione in campo (mese di Agosto) 

- n. 3 ripassi di controllo dell’erogatore, sua sostituzione se rotto, mancante o danneggiato, rabbocco delle 

esche topicide per verificare i consumi di topicida, il tutto a distanza di 30 giorni  

- successiva bonifica totale dell’erogatore, dei cartelli illustrativi e del palo di sostegno (mese di Dicembre) 

-Infine si effettueranno interventi aggiuntivi in caso di infestazioni conclamate nei siti già trattati se vi 

fossero segnalazioni relative alla presenza di ratti così come descritto nell’art.33 del presente disciplinare. 

 

 

Comune di Cattolica  

Nel territorio del Comune di Cattolica sono programmati come descritto nell’art. 33 due  cicli il 1° e il 2° 

previsti rispettivamente: 

1° ciclo da Gennaio ad Maggio  

2° ciclo da Agosto a Dicembre 

 

1° ciclo 



Il servizio per ogni singola postazione si articola per n. 5 turni con erogatori di esche e procedure previste 

dalla legge (ordinanze del ministero della salute sulle modalità di derattizzazione in aree pubbliche) 

I 5 turni prevedono: 

- attivazione in campo (nel mese di Gennaio) 

-n. 3 ripassi di controllo dell’erogatore, sua sostituzione se rotto, mancante o danneggiato, sostituzione 

delle esche topicide per verificare i consumi di topicida, il tutto a distanza di 30 giorni.  

- successiva bonifica totale dell’erogatore, del cartello e del palo di sostegno (nel mese di Maggio) 

 

2° ciclo 

Anche in questo caso il servizio per ogni singola postazione si articola per n. 3 turni con erogatori di esche 

e procedure previste dalla legge (ordinanze del ministero della salute sulle modalità di derattizzazione in 

aree pubbliche) 

I 5 turni prevedono: 

- attivazione in campo (mese di Agosto) 

- n. 3 ripassi di controllo dell’erogatore, sua sostituzione se rotto, mancante o danneggiato, rabbocco delle 

esche topicide per verificare i consumi di topicida, il tutto a distanza di 30 giorni. 

- successiva bonifica totale dell’erogatore, dei cartelli illustrativi e del palo di sostegno (mese di Dicembre) 

-Infine si effettueranno interventi aggiuntivi in caso di infestazioni conclamate nei siti già trattati se vi 

fossero segnalazioni relative alla presenza di ratti così come descritto nell’art.33 del presente disciplinare. 

 

La dislocazione degli erogatori nelle singole zone segue la pianificazione di cui sotto: 

 

Comune di Riccione 

   

  Derattizzazione U.d.m. erogatori 

n. 

Passaggi  

annuali 

          

Area Primo ciclo periodo da Gennaio a Maggio       

101 Campo Sportivo Abissinia n° 20 5 

102 Via Michelangelo n° 5 5 

103 Colonia Enel 1 (vicino ai Bagni Mario) compresa nella 149 n°  0  0  

104 Camping Litoranea Nord n° 10 5 

105 Via Vercelli n° 7 5 

106 Via Portofino n° 15 5 

107 Via Paolieri n° 6 5 

108 Via Etna n° 2 5 

109 Via Tre Baci n° 10 5 

110 Via Casoli n° 10 5 

111 Via Bari n° 10 5 

112 Via Matera n° 12 5 

113 Via Enna n° 3 5 

114 Via Lentini/Adriatica n° 10 5 

115 Via Calabria n° 14 5 



116 Via Puglia n° 10 5 

117 Via Puglia 1 n° 8 5 

118 Via Puglia 2 n°  8 5 

119 Via Puglia 3 n° 7 5 

120 Via Vigevano n° 11 5 

121 Via Tortona/Flaminia n° 20 5 

122 Via Oneglia n° 3 5 

123 Via Mantova n° 6 5 

124 Via Brescia n° 5 5 

125 Via Veneto n° 9 5 

126 Via Asiago n° 8 5 

127 Via Veneto 1 n° 8 4 

128 Via Villadose n° 4 5 

129 Via Belluno n° 7 5 

130 Via Murano n° 5 5 

131 Via Venezia n° 8 5 

132 Rio Melo n° 8 5 

133 Via Viareggio n° 5 5 

134 Via Chianciano n° 16 5 

135 Via Venezia 1 n° 0 0 

136 Rio Grande n° 4 5 

137 Via Venezia 2 n° 10 5 

138 Rio Grande 1 n° 10 5 

139 Via dell'Artigianato n° 7 5 

140 Via dell'Industria n° 10 5 

141 Via Sardegna n° 17 5 

142 Via Caprera n° 9 5 

143 Via Ascoli Piceno n° 5 5 

144 Via Caprera n° 10 5 

145 Via Ancona n° 20 5 

146 Via Gradara n° 11 5 

147 Rio Grande 2 n° 8 5 

148 Via Gradara 1 n° 30 5 

149 Colonia Enel Litoranea Nord n° 6 5 

150 Rio Melo (Via Riva del Garda) n° 13 5 

   Totale 1° ciclo   460   

  Secondo ciclo da Ottobre a Dicembre        

201 Marano n°  11 5 

202 Gozzano n°  15 5 

203 Via D'Azeglio n°  6 5 

204 Zona Via Monti n°  10 5 

205 Darsena n°  8 5 

206 Rio Melo zona Ferrovia n°    definire 



207 Via Ferraris n°  5 5 

209 Via Aosta Ferrovia  n°  0 5 

210 Via Flaminia n°  8 5 

211 Via Portovenere/Torriiglia n°  8 5 

212 Via Sanremo n°  7 5 

213 Via Portovenere n°  5 5 

214 Adriatica SS n°  8 5 

215 Via Rimini n°  11 5 

216 Via Romagna n°  8 5 

217 Via Rimini/Lungorio n°  11 5 

218 Via Vittorio Veneto Rio Melo n°  12 5 

219 Rio Melo Cimitero   n°  6 5 

220 Parco Cicchetti n°  10 5 

221 Via Asmara n°  5 5 

222 Via Adua n°  3 5 

223 Via Tripoli n°  4 5 

224 Parco Guido Rossa (Via Ortona) n°  6 5 

225 Via Dei Pini n°  15 5 

226 Via Enna n°  12 5 

227 Via Bella Avigliano n°  2 5 

228 Via Basilicata n°  8 5 

229 Via Ivrea Chiasso n°  7 5 

230 Via Tortona Piemonte n°  8 5 

231 Via Oneglia n°  8 5 

232 Via Piemonte n°  0 5 

233 Via Lombardia chiesa n°  12 5 

234 Via Brescia Cabina Elettrica n°  7 5 

235 Via Sondrio n°  11 5 

236 Via Sondrio Pedonale n°  0 5 

237 Via Veneto Cavalcavia  n°  11 5 

238 Via Veneto Mestre n°  8 5 

239 Via Berlinguer Empoli n°  14 5 

240 Via Cagliari n°  20 5 

241 Via Chieti n°  10 5 

242 Via Sardegna n°  25 5 

243 Via Raibano n° 8 5 

244 245/bis Acquafan n° 16 5 

   Totale 2° ciclo   369   

  3° ciclo        

301 Rio dell'Asse n° 15 10 

302 Foce Marano n° 5 10 

303 Marano n° 5 10 

304 Darsena n° 22 10 



305 Via Milano n° 4 10 

306 Viale Dante n° 10 10 

307 Zona Palacongressi n° 14 10 

308 Esterno Grand Hotel n° 10 10 

309 Via Corridoni n° 7 10 

310 Via Martinelli n° 2 10 

311 Via Torino/San Gallo n° 10 10 

312 Rio Marano n° 17 10 

313 Portofino depuratore n° 6 10 

314 Stadio Rotonda San Lorenzo n° 8 10 

315 Parco della Resistenza n° 30 10 

316 Via Adriatica n° 5 10 

317 Via Adriatica 1 n° 10 10 

318 Fontanelle Via Tropea n° 9 10 

319 Via Trebbio lato Villaggio Argentina n° 2 10 

320 Rio dell'Asse 1 n° 10 10 

321 Rio dell'Asse 2 n° 4 10 

322 Rio Marano 1 n° 11 10 

323 Rio Marano Via Lombardia n° 7 10 

324 Rio Marano Via Lombardia 1 n° 14 10 

325 Rio Marano Via Lombardia 2 n° 2 10 

326 Rio Marano 2 n° 10 10 

327 Rio Melo Ponte sulla Via Venezia n° 5 10 

328 Rio Melo n° 5 10 

329 Rio Melo 1 n° 7 10 

330 Via Murano n° 6 10 

331 Via Veneto n° 4 10 

332 Rio Melo 2 n° 9 10 

333 Perimetro Oltremare Berlinguer n° 15 10 

334 Piazzale Roma n° 2 10 

335 Lungomare della Libertà n° 6 10 

336 Via Ceccarini erogatori a forma di sasso n° 6 10 

337 Via Ceccarini vicino banca n° 2 10 

338 Ferrovia sottopasso Via Ceccarini n° 5 10 

339 Via Venezia 1  n° 21 10 

340 Ferrovia da Via Savignano a Via Saludecio  n° 0 10 

341 Ferrovia tratto da Via Ceccarini a Via Panoramica n° 16 10 

342 Ferrovia tratto da Via Panoramica a Via G.da Verazzano n° 11 10 

343 Ferrovia tratto da Via G. Verazzano a Via Palermo n° 12 10 

344 Ferrovia tratto da Via San Martino a Via C. Battisti n° 13 10 

345 Ferrovia tratto da Via C. Battisti a Via Ceccarini n° 7 10 

346 Ferrovia tratto da Via Palestrina a Via Verdi n° 10 10 

347 Ferrovia tratto da Via Verdi a Via Cavalcanti n° 15 10 



348 Ferrovia tratto da via Parini a Via Ceccarini n° 15 10 

349 Ferrovia tratto da Via Paolieri a Via Ceccarini  n° 0 10 

350 Rio Melo 3 n°  11 10 

351 Rio Melo 4 n°  11 10 

352 Rio Melo 5  n°  10 10 

353 Rio Marano vicino al deposito di bibite n°  6 10 

354 Rio Melo 6 n°  8 10 

355 Rio Melo Cimitero nuovo n°  4 10 

356 Porto Canale n°  8 10 

357 Porto canale da Via Dante/Ferrovia n°  8 10 

358 Via C. Battisti ang. Via T. Trieste n° 7 10 

359 Rio della Costa n°  24 10 

   Totale 3 ° ciclo   538   

         

 

  



COMUNE DI MISANO ADRIATICO 

 

  Aree 1° ciclo     

        

Cod. Descrizione Erogatori n°passaggi/anno 

101 Scacciano Villa Alta 8 5 

102 Parco Mare nord 8 5 

103 Scuole d'acquisto 8 5 

104 Carabinieri Misano 6 5 

105 Dell'ecologia 17 5 

106 Grotta + via Rosselli e Amandola 15 5 

107 Agina Maroncelli 11 5 

108 Stazione Fs 6 5 

109 Colonia Fusco Litoranea 3 5 

110 Agina   11 5 

111 Molara 18 5 

112 Brescia Sacco Vanzetti 10 5 

113 Alberello Grotta 5 5 

114 Alberello   6 5 

115 Baracca 6 5 

116 Oliviero 10 5 

117 Ghetto Casacce 9 5 

118 Litoranea Sud San Pellegrino 8 5 

119 Colonia Fuzzi 13 5 

121 Litoranea Sud  5 5 

122 Portoverde (1° e 2° ciclo riattivare) 8 5 

124 Portoverde Conca Foce + Pista ciclabile 1° e 2° ciclo riattivare 12 5 

125 Via Ponte Conca SS16 12 5 

126 Caritas (telefonare a Massari che chiama Carboni per farsi aprire) 8 5 

127 Del Carro 9 5 

128 Conca Belvedere 16 5 

129 S. Elia 16 5 

130 Bruscheto 10 5 

131 Bruscheto 16 5 

132 Camilluccia 5 5 

133 Chiesa Agina 9 5 

134 Agina Autostrada 8 5 

135 Ca Arlotti 9 5 

136 Ca Gallo 8 5 

137 Camilluccia 12 5 

138 Ca Rastelli 16 5 

139 Roma 5 5 

140 Pozzo Castello 17 5 

141 Rio Agina 8 5 

142 Riccione Tavoleto 20 5 



143 Riccione Tavoleto (Cella Simbeni) 8 5 

144 Santamonica 16 5 

145 Del Carro Leoncavallo 8 5 

146 Delle Fonti 20 5 

147 Pozzetto Castellaro 18 5 

148 Case Bernabei 11 5 

149 Rio Agina 21 5 

150 Cella Del Carro 11 5 

151 Castellaro 12 5 

152 Ca Andrino 8 5 

153 Riccione Tavoleto 13 5 

154 Ca Rastelli 6 5 

155 Fagnano Ca Bastela 21 5 

156 Fognano Fontanone 16 5 

157 Fornaci 6 5 

158 Ghetto Fondi 8 5 

159 Centro Sociale "Del Bianco" Orti 13 5 

160 Verdi 3 5 

161 Stazione Liguria Agina (non fare dentro la ferrovia) 4 5 

162 Liguria Agina 6 5 

        

   Totale erogatori 1° ciclo 633   

 

    

 

  Aree n° 2  Ciclo     

Cod. Descrizione Erogatori n° passaggi/anno 

201 Molara 5 5 

202 Conca 6 5 

203 Cà Pronti 18 5 

204 Grotta 13 5 

205 Colonia 3 5 

206 Molara 19 5 

207 Grotta 10 5 

208 Alberello 14 5 

209 Angolo Primo Maggio 6 5 

210 Chiesa Agina 9 5 

211 Del Carro Comune 26 5 

212 Toti 7 5 

213 Litoranea 5 5 

214 Colonia Fuzzi 8 5 

215 Cella 10 5 

216 Conca depuratore 14 5 

217 Conca Belvedere 17 5 

218 Belvedere Sant'Elia 19 5 



219 Bruscheto 18 5 

220 Cà Gallo 19 5 

221 D'Arco 17 5 

222 Cà Gallo 8 5 

223 San Giovanni 8 5 

224 Cà Raffaelli 8 5 

225 San Giovanni Castellaro 22 5 

226 Castellaro 15 5 

227 Gorguccia 8 5 

228 Castellaro 13 5 

229 Cella  7 5 

230 Fontanone conca 1 20 5 

231 Fornace 8 5 

232 Fontanone conca 2 6 5 

233 Viole 8 5 

234 Portoverde (1° e 2° ciclo riattivare) 8 5 

235 Portoverde Conca Foce + Pista ciclabile (1° e 2° ciclo riattivare) 12 5 

   Totale erogatori 2° ciclo 412   



COMUNE DI CATTOLICA    

 AREE 1° CICLO   

CODICE DESCRIZIONE EROGATORI N° N° PASSAGGI/ANNO 

101 PIAZZA PRIMO MAGGIO 5 5 

102 VIA G.BRUNO  MERCATO COPERTO 8 5 

103 DARSENA VECCHIA (DA RIFARE NEL 

SECONDO CICLO) 

14 5 

104 NUOVA DARSENA 10 5 

105 DARSENA FERRETTI (DA RIFARE NEL 

SECONDO CICLO) 

10 5 

106 VIA PERUGIA 2 5 

107 VIA VENEZIA/FERRARA 5 5 

108 VIA TASSO 1 5 

109 VIA PIGAFETTA 2 5 

110 VIA BANDIERA 0 5 

111 VIA EMILIA ROMAGNA 15 5 

112 VIA GORI/FERRARA 7 5 

113 VIA SICILIA 5 5 

114 VIA DONINZETTI/FERROVIA 5 5 

115 VIA FERRARA/EMILIA ROMAGNA 8 5 

116 PIAZZA REPUBBLICA 9 5 

117 VIA LUGO 8 5 

118 VIA COSTITUENTE 8 5 

119 VIA TORRECONCA 8 5 

120 VIA DEGLI SFORZA 4 5 

121 DA FFSS A VIA GARIBALDI 2 5 

122 PARCO DELLA PACE 6 5 

123 STAZIONE MACANNO 8 5 

124 VIA F.DA RIMINI 4 5 

125 VIA CABRAL 6 5 

126 MAGAZZINO COMUNALE 8 5 

127 VIA TOSCANINI 3 5 

128 VIA LUCIONA 6 5 

129 CONCA CORSO ITALIA 8 5 

130 PORTO TAVOLLO 3 5 

131 VIA EMILIA ROMAGNA (VICINO AL 

DEPURATORE FIUME CONCA) 

8 5 

132 VIA CICLAMINI GLICINI 15 5 

133 VIA VENTENA DEPURATORE 11 5 

134 VIA VENTENA MOTO PARK DEPURATORE 

CIMITERO 

12 5 

135 ZONA INDUSTRIALE 13 5 

136 STRADA STATALE 16 DAL FIUME CONCA 6 5 

137 STRADA STATALE 16 E NUOVO SVINCOLO 

VICINO TIGOTÀ 

6 5 



138 STRADA STATALE 16 VICINO OSPEDALE 

CERVESI 

15 5 

    

 TOTALE EROGATORI  1° CICLO N° 269 5 

 AREE 2° CICLO  5 

   5 

CODICE DESCRIZIONE EROGATORI N°  

201 VIA CARDUCCI 2 5 

202 LUNGOMARE RASI E SPINELLI 2 5 

203 PIAZZALE DE AMICIS 3 5 

204 VIA ALLENDE 6 5 

205 VIA PRIMULE 2 5 

206 VIA CARPIGNOLA 4 5 

207 VIA MACANNO 2 5 

208 PIAZZA LONGO 5 5 

209 VIA F.DA RIMINI 6 5 

210 VIA CABRAL 7 5 

211 VIA CARPIGNOLA STADIO 9 5 

212 VIA BELLINI 6 5 

213 VIA PANTANO 3 5 

214 VIA TOSCANINI 6 5 

215 VIA MORANDI 4 5 

216 SCUOLA TORCONCA 6 5 

217 ZONA ADIACENTE STADIO 5 5 

218 VIA RIMEMBRANZE 5 5 

219 PARCO DELLA PACE 7 5 

220 VIA MONTEVICI CENTRO SOCIALE 8 5 

221 VIA VENTENA ALLENDE 8 5 

222 PONTE AUSTRIA 10 5 

223 NUOVA DARSENA 16 5 

224 TAVOLLO GARIBALDI 19 5 

225 VIA MONTALBANO 10 5 

226 VIA DEL PRETE VENTENA 22 5 

227 TAVOLLO DEPURATORE 13 5 

228 TAVOLLO 16 5 

229 VIA TOSCANINI 9 5 

230 STRADA STATALE N° 16 6 5 

231 STRADA STATALE N° 16 6 5 

232 LA MALFA 2 5 

233 DARSENA VECCHIA 16 5 

234 DARSENA NUOVA 10 5 

235 DARSENA FERRETTI 14 5 

    

 TOTALE EROGATORI 2° CICLO                   272 

 

 



 

 

DISPOSIZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’  

Nello svolgimento del servizio ci si dovrà attenere in modo scrupoloso alle relative ordinanze del ministero della 

salute (Ordinanza del 13 Giugno 2016) sulle modalità di derattizzazione in aree pubbliche, sui tempi di 

pubblicizzazione dell’intervento ed evitando tassativamente che l’eschicida possa venire a contatto con 

persona e/o animali diversi dai muridi. E’ compito della ditta appaltatrice rispettare in maniera scrupolosa ogni 

norma di igiene e salute pubbliche inerente alla presente attività comprese le direttive europee quali ad esempio 

il regolamento 1107 del 2009 e la direttiva sui biocidi n°528/2012 nonchè tutto quanto previsto sia nell’etichetta 

del prodotto e della sua scheda di sicurezza. Inoltre la ditta esecutrice si obbliga a rispettare e  ad applicare le 

norme vigenti sullo smaltimento dei rifiuti 

 

ATTREZZATURE , MACCHINARI E PRODOTTI 

Le attrezzature ed i mezzi che saranno impiegati per l’esecuzione delle varie attività previste  , dovranno 

essere nelle migliori condizioni d’uso ed adeguati sia qualitativamente che numericamente ai lavori da 

eseguire.  

 

 


