

PROCEDURA TELEMATICA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI DERATTIZZAZIONE DA REALIZZARE NEI COMUNI DI RICCIONE, MISANO ADRIATICO E CATTOLICA. RISPOSTE ALLE ISTANZE DI CHIARIMENTO.

**SI EVIDENZIA CHE LA STAZIONE APPALTANTE DARA' RISPOSTA UNICAMENTE A RICHIESTE DI CHIARIMENTI DI NATURA TECNICA ED AMMINISTRATIVA, NON RIPONDERA' A QUESITI DI NATURA GIURIDICA.**

**RICHIESTA:** SI RICHIEDE IL NUMERO DI PERSONALE CHE ATTUALMENTE SVOLGE IL SERVIZIO CCNL APPLICATO, EVENTUALI SCATTI DI ANZIANITÀ, MONTE ORE CAD SETTIMANALE, ORARIO E FREQUENZA DI SERVIZIO.

**RISPOSTA:** A SEGUIRE LE INFORMAZIONI COMUNICATE DALL'OPERATORE USCENTE, MY PEST CONTROL S.R.L. . "*persone impiegate n. 2 - Monte ore n° 40 ore settimanali cadauno dal Lunedì al venerdì orario 07.30 – 12.00 / 13.30 - 17.00*".

**RICHIESTA:** SI CHIEDE IL NOMINATIVO DELL'AZIENDA USCENTE E IMPORTO AGGIUDICATO NEL PRECEDENTE BANDO DI GARA

**RISPOSTA:** IL FORNITORE USCENTE E' LA SOCIETA' MY PEST CONTROL S.R.L. Via Brodolini, 22 30014 Cavarzere, PI 04193810274, <http://mypestcontrol.it/>, IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE EURO 166.122,60

**RICHIESTA:** SI CHIEDE SE L'ATTUALE APPALTO È IN AUMENTO O IN DIMINUZIONE RISPETTO ALL'APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE.

**RISPOSTA:** SI CONFERMA L'AUMENTO DEL VALORE ECONOMICO E DELLE PRESTAZIONI.

**RICHIESTA:** SI CHIEDE SE CI SONO VARIAZIONI IN TERMINI DI BASE D'ASTA RISPETTO ALL'APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE.

**RISPOSTA:** SI, LA BASE D'ASTA E' IN AUMENTO: IL PRECEDENTE AFFIDAMENTO, AGGIUDICATO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA, AVEVA UNA BASE D'ASTA RIBASSABILE PARI AD EURO 194.622,00.

---

#### GEAT Srl

Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione

C.F./P. IVA 02418910408

Reg. Imp. Rimini n. 02418910408

Tel 0541 668011

Fax 0541 643613

E-mail [info@geat.it](mailto:info@geat.it)

Pec [geat@legal-pec.it](mailto:geat@legal-pec.it)

Website [www.geat.it](http://www.geat.it)



Capitale Sociale

€ 12.233.943,00

R.E.A RN n.261957



**RICHIESTA: SI CHIEDE SE CI SONO VARIAZIONI IN TERMINI DI DURATA RISPETTO ALL'APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE.**

RISPOSTA: IL TERMINE CONTRATTUALE DEL PRECEDENTE AFFIDAMENTO ERA PARI A 1095 GIORNI A FAR DATA DALLA STIPULA DEL CONTRATTO.

**RICHIESTA: SI CHIEDE SE CI SONO VARIAZIONI IN TERMINI DI CAPITOLATO RISPETTO ALL'APPALTO ATTUALMENTE IN ESSERE.**

RISPOSTA: SI CONFERMA: IN TERMINI DI PRESTAZIONI SONO IN AUMENTO GLI EVENTUALI INTERVENTI STRAORDINARI RICHIESTI E LA FORNITURA (EVENTUALE) E CONSEGNA DI PALI.

**RICHIESTA: SI CHIEDE SE CI SONO COSTI PER IL CONTRATTO DA SOSTENERE.**

RISPOSTA: I COSTI SONO I SEGUENTI: SPESE DI PUBBLICAZIONE DA RIMBORSARE MEDIANTE BONIFICO PARI AD EURO 720,00 (PAR. 22 DISCIPLINARE DI GARA), EURO 16,00 DAVERSARE MEDIANTE MODELLO F23 PER L'ASSOLVIMENTO DELLA MARCA DA BOLLO DA APPORRE SUL CONTRATTO.

---

#### **GEAT Srl**

Viale Lombardia 17 - 47838 Riccione

C.F./P. IVA 02418910408

Reg. Imp. Rimini n. 02418910408

Tel 0541 668011

Fax 0541 643613

E-mail [info@geat.it](mailto:info@geat.it)

Pec [geat@legal-pec.it](mailto:geat@legal-pec.it)

Website [www.geat.it](http://www.geat.it)



Capitale Sociale

€ 12.233.943,00

R.E.A RN n.261957