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RELAZIONE TECNICA

1-PREMESSA GENERALE

Premesso che tra Geat SRL e Comune di Riccione fin dal 2005 con successivi rinnovi e
modifiche & in essere un contratto di Manutenzione Straordinaria della rete stradale Comunale
e relative pertinenze, accordo che prevede da parte di Geat sl I'impegno di attivarsi
fattivamente su richiesta del Comune di Riccione in ordine ad attivita manutentive
straordinarie definite anual mente.

Le attivitd/i lavori, ricadono tutti nell'ambito di interventi di natura manutentiva e€/o di
riqualificazione viabilistica, di messa a norma o in sicurezza delle parti o punti della Rete
Stradale Comunale che |o stesso Ente Proprietario con sue specifiche e formali comunicazioni
va di voltain volta aindicare ed esprimere pure tra le stesse un ordine di priorita, I'Accordo
quadro presente e rivolto a N° 03 (Tre) Operatori economici ai sensi dell'art. 54 del
D.1gs.50/2016 e s.m.i. che avranno aree di Competenza territoriali individuate in n°03 Lotti
(Lotto Sud-Lotto Centro-Lotto Nord), fasce territoriali che cercano di bilanciare in egual
misura le difficolta/limitazioni tra gli operatori, entita che saranno separatamente tra loro
contrattualizzati e riceveranno specifici Ordini di Lavoro per ogni singolo intervento/cantiere,
entroi limiti ele condizioni fissati dal sottoscritto Accordo Quadro.

2-DESCRIZIONE INTERVENTI

Il presente, documento € sintesi di progetti esecutivi e definitivi_che saranno di volta in
volta sottoposti a Geat srl da Ente Proprietario/Comune di Riccione, questo pero solo quanto
le Opere/Lavori/Servizi, renderanno ci0 necessario per una corretta esecuzione,
genericamente visto la storica esperienza maturata ad oggi si pud tranquillamente affermare
che saranno attivita prevalenti quelle manutentive dovute ad usura dei manti/tappetini o dei
manufatti pertinenziali ala rete (marciapiedi, piazzeparcheggi,ecc..) dovute a usura,
deterioramenti per azioni di apparati ipogei superficiali delle alberate ivi presenti, degradi
dovuti aeventii atmosferici di rilievo (persistenti piogge o abbondanti nevicate, ecc..) messe a
norma , messe in sicurezza, ecc.. , non € garantibile una prevalenza di interventi tra tipologie
e tipologie di lastricati/pavimentazioni, essendo sulla rete stradale e sue pertinenze,
massicciamente presente pavimentazioni lapidee o similari, in ogni caso a titolo
semplificativo manon esaustivo di seguito si vengono sinteticamente ad elencare:

e Interventi sullaviabilita stradale:
-Eventuale parziae scarnifica della pavimentazione bituminosa nelle strade in cui la
guota risulta essere maggiore rispetto alle zone circostanti;
-Eventuale provvista e stesa di strato di base in misto bitumato;
Provvista e stesa di "binder”, a fine di risagomare/livellare gli avallamenti e portare
allagiustaquotala strada;
-Provvista e stesa di tappetino di usura.
e Interventi sullaviabilita pedonale:
-Scarnifica di tappetino di usura;
-Ripristino o creazione di solette inc.l.s. siacheinc.a ;
-Rimozione e posa di cordoli stradali sia inc.a.v . chein pietra;
-Rifacimento o creazione di sottofondi in materiali aridi;
-Rimozione e posa di pavimentazioni in pietra, elementi autobloccanti in cemento o
similari;
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-Stesa  manuale compresa compattazione di tappetini  su  marciapiedi/piste
ciclopedonali;

e Ulteriori Interventi sulla viabilita':
-Ripristini;
-Messain quota di ghise (caditoie-chiusini-bombolette, ecc...);
-Messain quotadi plottein c.av.;
-Messain quota o posizionamento di pozzetti;
-Messain posa 0 posizionamento di guaine/tubi corrugati per vari sottoservizi;
-Realizzazione di nuove caditoie;
-Opere di finitura di qualungue tipo, quali ad esempio :Riparazione o sostituzione di
opere di carpenteria metallica ed in legno, tinteggiature e verniciature, elementi di
arredo urbano, ecc,;
-Rimozione, totale o parzial di impianti di qualunque tipo ovvero demolizione di
manufatti o parte degli stessi;
-Modifica , integrazione o realizzazione ex. novo di impianti anness ale strade, di
gualunque tipo, quali ad esempio : Impianti elettrici , scarichi fognari, segnaletici,
€cc;
-Barriere di sicurezza;
-Interventi di cui L.13/'89, concernenti |I'abbattimento delle barriere architettoniche;
-Rifacimenti ex. novo 0 manutenzione di muretti di contenimento o manufatti
similari , comprese ringhiere metalliche;
-Redlizzazione 0 smantellamento di impianti segnaletici siaorizzontali che verticali;
-Abbattimenti compresa larimozione di ceppi o piantumazioni di essenze arboree.

e Interventi di arredo urbano:
-Ripristini di arredi esistenti;
-Posain operadi pietre ed opere monumentali;
-Posa di panchine, giochi e arredi;
-Implementazione di nuovi arredi.

3-CONTRATTO

Per  tutto quanto sopra indicato, trattandosi di lavori/servizi di manutenzione e
riqualificazione prevalentemente e non puntualmente predeterminabili sia nella tipologia di
intervento  che nelle quantita, in considerazione delle necessita di intervento che si
manifesteranno, questo in base dello stato di deterioramento causato da eventi atmosferici o
da eventuali successivi interventi di manomissione oltre che per esigenze contingenti palesate
da stesso Ente Proprietario, il presente progetto definitivo/esecutivo, come anticipato nel
P.ti 1 e 2 del presente documento, prevede che gli interventi siano disposti dalla stazione
appatante/Geat srl, in fase esecutiva, per gli interventi meramente manutentivi, dalla
direzione dei lavori/coordinatore del servizio alla ditta affidataria, mediante I'inoltro di idoneo
Ordine di Lavoro (O.D.L. ) con modulo di programma gestionale in uso a Geat s,
denominato "Full Service" (F.S.), detto documento con i relativi o eventuali allegati, prendera
le sembianze di un Progetto Esecutivo per le nuove opere (interventi che implicano modifiche
geometriche  significative dell'attuale assetto viabile), o di un Ordine di Lavoro
Esecutivo/Ordine di Servizio per i classici / canonici, Servizi Manutentivi.

| prezzi di contratto sono dedotti da un'analisi in rapporto ai prezzi normalmente applicati a
livello provinciae; per i prezzi unitari NON previsti nell'elenco prezzi dlegato a progetto
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definitivo/esecutivo,si farariferimento al Prezziario vigente della Camera di Commercio della
Provinciadi Rimini.

Il presente progetto definitivo/esecutivo € composto dai seguenti documenti:
-Relazione tecnica;

-Capitolato Speciale Accordo quadro;

-Elenco Prezzi unitari;

-Schema contratto specifico;

-Particolari Costruttivi (Tavl);

-Zoonizzazione di Lotti (Tav.2);

-Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Il costo della manodopera, compreso nell'importo dei lavori soggetto a ribasso d'asta, €
stimato in presunti € 908.400,00 (EURO Novecentoottomilaguattrocento/00)sull'importo
massimo dell'Accordo nel quadriennio (con incidenza pari a 18,46% dell'ammontare
dell'accordo), a lordo dell'utile di impresa e spese generali.

Tale importo e stato dedotto da un'anali del prezzi e una verifica sul vigente prezzario della
Camera di Commercio di Rimini, oltre ad una verificasul D.M. 11 dicembre 1978 a titolo "
Nuove tabelle delle aliquote di incidenza per le principali categorie di lavori nonché la
composizione delle rispettiva squadre tipo, a fini della revisione prezzi contrattuali”. In fase
di verifica del costo della manodopera, potranno essere valutate e ritenute congrue altre
Incidenze se opportunamente dimostrate.

Il Quadro Economico é riferito all'intero Accordo Quadro (suddiviso in 3 lotti). Lo stesso
potra essere scomposto in diversi quadri Economici relativi a singoli Contratti Operativi /
O.D.L. F.S. la cui somma, tuttavia, dovra essere contenuta nel perimetro complessivo del
Totale Generale sopraindicato e specificato.

| singoli quadri economici potranno riportare unincidenza di IVA diversa se la tipologia
dell'intervento consente di essere assoggettata ad aliquota IVA agevolata per interventi di
nuova realizzazione, di restauro viabilistico (totale rifacimento) o di adeguamento con
abbattimento delle barriere architettoniche (Legge 9 gennaio 1989 N.13).

Ciascun Ordine di Lavoro Operativo (ODL FS) emesso dala Direzione dei
Lavori/Coordinatore del Servizio , sara a sua volta frutto di una richiesta formale alla stessa
Soc. Geat sl da parte di R.U.P. per Manutenzioni Strade del Comune di Riccione in cui si
indichera per i lavori non contemplati nel programmadiniziale il centro di costo su cui andare
a imputare ed eventuamente i lavori 0 servizi gia in programma che dovranno
obbligatoriamente dlittare.

Si precisa che I'affidamento dell’Accordo Quadro NON costituisce impegno alcuno per la
Soc. Geat srl/Stazione appaltante ad eseguire tutti i lavori sino al'esaurimento delle somme
poste a base di gara.

Qualora, per qualsiasi causa, ed in particolare per ragioni correlate alle risorse finanziarie, non
si rendera possibile, nell'arco del quadriennio (secondo la opzione di proroga fissata) esaurire
tutte o adlcune delle somme previste dall'Accordo Quadro, nulla sara dovuto all'Operatore
Economico affidatario dell'Accordo Quadro.
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4- GRADO DI APPROFONDIMENTO DEL PROGETTO

Il progetto & stato redatto in coerenza con la natura di Accordo Quadro per interventi
manutentivi e di riqualificazione stradale non predeterminabili e che possono essere disposti
in tutto il territorio del Comune di Riccione con la separazione definita dai n°03 Lotti. Gli
elaborati di progetto sono pertanto caratterizzati da una uniformita di interventi tipologici

senza una specificazione puntuale degli interventi in coerenza con quanto previsto dall'Art.
216, comma4, del D.Lgs. n. 50/2016 e sm.i. .
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